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Врио директора Некоммерческой Организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Хабаровском крае»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения. 
	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	1.1. Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Основание для проведения работ
	2.1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр).

2.2. Краткосрочный план реализации в 2015 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр.

2.3. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

	3. 
	Месторасположение объекта
	3.1. рп. Солнечный, ул. Строителей,23а,
3.2. рп. Солнечный, ул. Строителей, 25а  

	4. 
	Вид работ
	4.1. Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения.

	5. 
	Состав работ
	5.1. Работы выполнять согласно дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов.

	6. 
	Условия выполнения работ
	6.1. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.

6.2. Уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ, освидетельствование скрытых и приемке выполненных работ. 

6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ.

6.4. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
6.5. Назначить лицо, ответственное за производство работ. Копию приказа предоставить заказчику.
6.6. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1м*1,5м.
6.7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.

	7. 
	Основные требования к выполняемым работам и применяемым материалам
	7.1. Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения включает подготовительный и основной период. Подготовительный период включает работы: 
- приемка объекта для производства работ по акту передачи от заказчика;

- изучение проектной документации (в случае её наличия), разработка и согласование Проекта производства работ; 

- согласование поэтапного проведения работ, разделение здание по стоякам;
- уточнение сроков выполнения работ по капитальному ремонту;

- развертывание складского хозяйства по материально-техническому снабжению капитального ремонта, обеспечение работ электроэнергией, водой, средствами связи и пожаротушением; 
- организация инструментального хозяйства для обеспечения необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения, контроля и монтажной оснасткой в составе и количестве предусмотренным нормокомплектами, а также средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой;
- получение при необходимости всех необходимых документов на право производства работ.

Основной период включает работы: 

- отключение и слив системы водоснабжения;

- демонтаж существующих трубопроводов систем водоснабжения и запорной арматуры; 

-монтаж новых трубопроводов систем водоснабжения и запорной арматуры;
7.2. При монтаже новой системы водоснабжения можно использовать лишь те детали, которые не были повреждены или загрязнены во время транспортировки или хранения. Минимальная температура при монтаже полипропиленовых труб + 5 С. При более низких температурах трудно обеспечивать условия для качественного соединения.

Трубопроводы в зданиях прокладываются на подвесках, опорах и кронштейнах открыто или скрыто (внутри шахт, строительных конструкций, борозд в каналах).  
7.3. Скрытая прокладка трубопроводов необходима для обеспечения защиты пластмассовых труб от механических повреждений. В местах возможного механического повреждения трубопровода следует применять только скрытую прокладку в бороздах, каналах и шахтах.
7.4. Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения выполняется в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003) (взамен СНиП 2.04.14-88) (раздел 6).
7.5. Трубопровод должен иметь возможность свободно удлиняться или укорачиваться без перенапряжения материала труб, соединительных деталей и соединений трубопровода. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода (самокомпенсация) и обеспечивается правильной расстановкой опор (креплений), наличием отводов в трубопроводе в местах поворота, других гнутых элементов и установкой температурных компенсаторов.  
7.6. Размещение систем внутренних трубопроводов рекомендуется производить в следующей последовательности: 

- на схеме трубопроводов предварительно намечают места расположения неподвижных опор с учетом компенсации температурных изменений длины труб элементами трубопровода (отводами и пр.); 

- проверяют расчетом компенсирующую способность элементов трубопровода между неподвижными опорами;

- намечают расположение скользящих опор с указанием расстояний между ними (при необходимости); 

- неподвижные опоры необходимо размещать так, чтобы температурные изменения длины участка трубопровода между ними не превышали компенсирующей способности отводов и компенсаторов, расположенных на этом участке, и распределялись пропорционально их компенсирующей способности; 
- при расстановке неподвижных опор следует учитывать, что перемещение трубы в плоскости перпендикулярно стене ограничивается расстоянием от поверхности трубы до стены. Расстояние от неподвижных соединений до осей тройников должно быть не менее шести диаметров трубопровода;

- запорная и водоразборная арматура должна иметь неподвижное крепление к строительным конструкциям для того, чтобы усилия, возникающие при пользовании арматурой, не передавались на трубы PPRC; 
- при прокладке в одном помещении нескольких трубопроводов их  пластмассовых труб их следует укладывать совместно компактными пучками на общих опорах или подвесках. Трубопроводы в местах пересечения фундаментов зданий, перекрытий и перегородок должны проходить через гильзы, изготовленные, как правило, из стальных труб, концы которых должны выступать на 20-50 мм из пересекаемой поверхности. Зазор между трубопроводами и футлярами должен быть не менее 10-20 мм и тщательно уплотнен несгораемым материалом, допускающим перемещение трубопроводов вдоль его продольной оси. 
7.7. Конструкция скользящей опоры должна обеспечивать перемещение трубы в осевом направлении. Конструкция неподвижных опор может быть выполнена путем установки двух муфт рядом со скользящей опорой или муфтой и тройника. Неподвижное крепление трубопровода на опоре путем сжатия трубопровода не допускается. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб
7.8. Испытывать трубопровод следует при положительной температуре и не ранее чем через 16 ч. после сварки последнего соединения. Расчетное давление в трубопроводе и время испытания следует назначать согласно СП 73.13330.2012.
По окончании испытаний производится промывка трубопровода водой в течении 3ч.

7.9. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской федерации, государственным стандартам и техническим условиям.

Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не позднее срока их поставки на строительный участок для использования в работах 

	8. 
	Требования к исполнительной документации
	8.1. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006 утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору от 26 декабря 2006г. № 1128, которые определяют состав и порядок ведения исполнительной документации при капитальном ремонте объектов. 
8.2. Исполнительная документация передаётся в адрес Заказчика в бумажном виде в 3 экз. и 3 экз. на электронном носителе (в формате *.pdf и *,dwg (графическая часть), * .doc., * xlsx (текстовая часть).

	9. 
	Требования к охране труда и технике безопасности 
	9.1. Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: 
· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

· Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 №2862).

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7).

· Нормативными документами и правилами, указанными в примерной форме договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденной Жилищным комитетом. 

9.2.    Подрядчик обязан обеспечить безопасность 
          выполненных работ для жизни и здоровья потре-

          бителей и третьих лиц, а также предотвращение 
          причинения вреда имуществу указанных лиц, на 

          протяжении установленного гарантийного срока.

9.3.   Подрядчик до начала производства работ обязан 

          предоставить Заказчику:

· приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды;

· приказ о назначении ответственного производителя работ;

· иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасно, охране труда и охране окружающей среды;

· приказ о назначении ответственного производителя работ; 

· иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.  

К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование    в случаях, установленных   правовыми актами в области строительства.
9.4. Подрядчик обязан исполнять требования  миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечение субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. 

9.5. Подрядчик при проведении работ должен руководствоваться типовыми технологическими картами производства работ по капитальному ремонту, разработанными в установленном порядке. 

9.6.  Подрядчик обязан обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, обеспечить своевременный вывоз отходов строительных работ. 

При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиП 12.01-2004 «Организация строительства». 

В процессе производства работ по строительству необходимо соблюдать требования к безопасности труда, установленные: 

· СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);
· СНиП от 17.09.2002 №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительство производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123).
 Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

	10. 
	Основная нормативная документация по производству работ
	10.1. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

10.2. СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер» 

10.3. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» 

10.4. СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»  

10.5. ГОСТ 3262-75* «Трубы стальные водогазопроводные»

10.6. ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные» 

10.7. ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия».

10.8. Типовая технологическая карта «Монтаж внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий» 

	11. 
	Требование о контроле качества и приёмки выполненных работ 
	10.9. Строительный контроль проводиться: лицом осуществляющим капитальный ремонт (далее –подрядчик); застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее-заказчик).

10.10. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

10.11. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий; 

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно-продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства; 

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ; 

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовительной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

11. 4. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов; 

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; 

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов; 

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовительной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов; 

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договоров. 

11. 5. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается. 
11. 6.  В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения  соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 
11.7. В ходе контроля  последовательности и состава технологических операций по строительству операции объектов капитального строительства осуществляется проверка: 

· Соблюдение последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка; 

· Соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовительной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

11.8. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
 11.9. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с пунктами 11.3 и 11.4 совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня. 

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствии заказчика.

11.10. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта.

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями. 



	12. 
	Особые условия 
	· Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
· Проводимый капитальный ремонт систем водоснабжения не должен приводить к изменениям архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
· Прокладку магистралей и стояков проводить по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы. 
·  Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
· Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-техническим, противопожарным, и других норм, действующих на территории РФ.



Согласовано: 
1. Начальник отдела строительного контроля                    _______________ (____________)
                                                                                                 «___» __________________2015 г.
2. Начальник управления технического заказа                   _______________ (____________)

                                                                                                 «___» __________________2015г.
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