
Приложение № 5

к конкурсной документации

Договор № _____
г. Хабаровск                                                                                        «____» ___________ 201__ года

Некоммерческая организация «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (далее - НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действую​щего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола о результатах конкурса от __.___.201__ года № ________________  заключили настоящий договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 1), Техническими условиями (Приложение № 2) и условиями настоящего договора осуществить разработку проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии (далее – УУТЭ) многоквартирных домов (далее – объекты), расположенных по адресам: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка:

1.1.1. ул. Клубная, д. 74;

1.1.2. ул. Авиаторов, д. 66;

1.1.3. ул. Авиаторов, д. 67;

1.1.4. ул. Авиаторов, д. 68;

1.1.5. ул. Авиаторов, д. 69;

1.1.6. ул. Клубная, д. 70;

1.1.7. ул. Клубная, д. 73;

1.1.8. ул. Октябрьская, д. 25;

           Хабаровский край, р-н им. Лазо, п Хор:

1.1.9 ул. Советская, д. 7.

Результатом работ являются проектные документации.
1.2. Технические, экономические, экологические и иные требования к проектной документации должны соответствовать техническому заданию на разработку проектной документации (Приложение № 1), Техническим условиям (Приложение № 2), требованиям технических регламентов, СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов РФ в части состава, содержания и оформления результатов работ.

1.3. Исключительное право на выполненные результаты работ являются собственностью Заказчика и используются им по его усмотрению.

          1.4. Подрядчик вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд только с разрешения Заказчика.


1.5. Подрядчик действует на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ____________________________ от ___.___.20__г., выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации ____________________________________________________. 

При окончании срока действия документов, предусмотренных настоящим пунктом договора, до исполнения обязательств по договору Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление их действия (получение новых). 

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора определена по итогам открытого конкурса, и составляет __________ (_____________________________________) рублей _________ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС), и является твердой договорной ценой. 

2.1.1. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, ул. Клубная, д. 70 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.1.2. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, ул. Клубная, д. 73 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.1.3.   Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, ул. Клубная, д. 74 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.1.4. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 66 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.1.5. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 67 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.1.6. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 68 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.1.7. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, ул. Авиаторов, д. 69 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.1.8. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 25 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.1.9. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Хор, ул. Советская, д. 7 по итогам открытого конкурса составляет ________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, включая НДС (без НДС – Подрядчик не является плательщиком НДС) 
2.2. Понижающий коэффициент по результатам открытого конкурса составил _____. Указанный понижающий коэффициент рассчитан как отношение цены договора, указанной в пункте 2.1 настоящего договора к начальной (максимальной) цене договора. 
2.3. Цена выполнения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора, рассчитывается как начальная (максимальная) цена выполнения работ по капитальному ремонту по соответствующему многоквартирному дому, уменьшенная на предложенное участником конкурса понижение (понижающий коэффициент) относительно начальной (максимальной) цены договора.
2.4. В цену договора включены затраты на производство работ в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 1), Техническими условиями (Приложение № 2) и прочие затраты, связанные с выполнением работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с Расчетами стоимости (Приложение № 3). Прочие затраты, связанные с выполнением работ по договору, включают в себя транспортные расходы, затраты на необходимые согласования с заинтересованными инстанциями (сетедержателями), получение различного рода расчетов, справок, актов, решений и т.п. документов, сбор исходных данных в соответствии с Расчетами стоимости (Приложение № 3).
2.5. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора, и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.5.1. - 2.5.3. настоящего договора.
2.5.1. Цена договора в ходе его исполнения может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объемов работ, качества выполняемой работы, иных условий договора. Пропорционально снижению цены договора снижаются цены выполнения работ по разработке проектной документации по соответствующим многоквартирным домам, входящим в предмет договора.
2.5.2. Настоящий договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком, оформленном в виде дополнительного соглашения, в ходе исполнения договора увеличить цену выполнения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому и, соответственно, цену договора, при выявлении Подрядчиком необходимости проведения дополнительных работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, предусмотренных договором, на стоимость данных дополнительных работ, но не более начальной (максимальной) цены выполнения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому и, соответственно, начальной (максимальной) цены договора, которая была установлена в конкурсной документации.  

Подрядчик представляет Заказчику Расчет стоимости, согласованный с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), на утверждение. При этом, виды работ по соответствующему многоквартирному дому изменению не подлежат, сметная стоимость каждого вида работ по соответствующему многоквартирному дому, установленная договором, увеличению не подлежит.

2.5.3. При выявлении Подрядчиком работ, предусмотренных договором, но необходимость выполнения которых в полном объеме отсутствует, либо выполнение которых в полном объеме невозможно, Стороны обязаны уменьшить цену выполнения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому и, соответственно, цену договора, пропорционально объему не выполненных работ.
2.6. Оплата работ по разработке проектной документации производится Заказчиком на основании подписанных членами Комиссии и согласованных органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (в случае, если работы проводятся на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) Комиссионных актов о приемке работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому  и представленной в полном объеме (в количестве и составе, установленных в техническом задании на разработку проектной документации (Приложение № 1)) проектной документации по каждому многоквартирному дому, счетов-фактур (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре, в течение 30 рабочих дней с даты получения данных документов по соответствующему многоквартирному дому, путем внесения суммы оплаты на расчетный счет Подрядчика. 
Оплата осуществляется в установленном порядке и в сроки, при отсутствии у Заказчика замечаний к поступившему пакету документов согласно условий настоящего договора. Дата получения документов определяется согласно входящим регистрационным дате и номеру, проставляемым в приемной Заказчика на сопроводительном письме к документам.

2.7. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.8. Источником оплаты являются средства фондов капитального ремонта.

2.9. Валютой, используемой при расчетах с Подрядчиком, является валюта Российской Федерации (российский рубль).

2.10. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.11. Стоимость выполненных работ, за исключением случаев, установленных в настоящем договоре, не должна превышать стоимости работ, указанной в пункте 2.1. и соответствующих подпунктах данного пункта настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить Собственными силами работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, являющиеся предметом договора, в соответствии с приложенными к договору техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 1), Техническими условиями (Приложение № 2), Расчетом стоимости (Приложение № 3) в объеме и в сроки, установленные настоящим договором, добросовестно, с надлежащим качеством. 

Привлечение для выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, субподрядных организаций не допускается.

3.1.1.1. Соблюдать научные, технические, экономические и другие требования при выполнении работы по настоящему договору в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Хабаровского края (в том числе Постановления Губернатора Хабаровского края от 09.10.2010 года № 119), задания на разработку проектных документаций (Приложение № 1), в том числе в части состава, содержания и оформления результатов работы.
3.1.1.2. Привлекать к выполнению работ по разработке проектной документации опытный и квалифицированный персонал, имеющий разрешение на работу на территории РФ, соответствующий разряд и прошедший аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям, медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере. Соблюдать миграционного законодательства. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты.
3.1.1.3. До начала выполнения работ, но не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения договора, предоставить Заказчику: 
1)  информацию о представителе(-ях) Подрядчика, ответственном(-ых) за выполнение работ по разработке проектной документации по каждому многоквартирному дому, совместно с подтверждающими его (их) права документами (Приказ, доверенность). Указанное(-ые) лицо(-а) должно(-ы) иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства.
3.1.1.4. Использовать при выполнении работ соответствующее оборудование с поверками, проведенными соответствующими органами метрологии и стандартизации, имеющими право на выполнение данного вида работ.  
3.1.2. Предоставить Заказчику разработанные проектные документации по объектам (многоквартирным домам) в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.1.3. Выполнять указания Заказчика о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, представленную Подрядчиком, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской Федерации.
3.1.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки выполнения ремонтных работ. 
3.1.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

3.1.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
3.1.7. В срок, установленный Заказчиком, и за собственный счет устранять выявленные недостатки, в том числе допол​нять проектную документацию, при получении от Заказчика мотивированного письменного отказа от приемки результатов выполненных работ, замечаний о качестве и полноте проектной документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствии ее условиям настоя​щего договора, в том числе техническому заданию на разработку проектной документации (Приложение № 1), Техническим условиям (Приложение № 2).
3.1.8. Согласовать готовую проектную документацию с теплоснабжающей организацией, выдавшей Технические условия (Приложение № 2).
3.1.9. Передать готовые проектные документации Заказчику в количестве и в форме, предусмотренные техническим заданием на разработку проектных документаций (Приложение № 1).

3.1.10. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работы, немедленно письменно известив об этом Заказчика.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 3 рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о приостановлении работ.

3.1.11. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 1 дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
3.1.12. Осуществлять выполнение работ, входящих в Перечень утвержденный  Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», при наличии действующего Свидетельства, выданного  саморегулируемой  организацией, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые являются предметом настоящего договора (в том числе содержащего пункты 2, 3, 4.1, 9, 10, 12    Раздела II «Виды работ по подготовке проектной документации» Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624).
3.1.13. Самостоятельно проводить необходимые согласования с заинтересованными организациями, в том числе с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, производящими техническое обслуживание всех внутридомовых систем, сетедержателями, связанных с выполнением работ, получать справки, акты, технические условия, решения и иные необходимые документы. 

3.1.14. Выполнить фотоотчет по итогам обследования технического состояния МКД и передать его Заказчику на электронном и бумажном носителях при приемке работ.
3.1.15. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ (разработанных проектных документаций) до даты подписания уполномоченными лицами Комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому.
3.1.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.3. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ, не отступая при этом от порядка, установленного законодательством Российской Федерации, настоящим договором, и техническим заданием на разработку проектных документаций (Приложение № 1).
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего договора представителя(-ей) Заказчика, ответственного(-ых) за ход работ по настоящему договору, который(-ые) от имени Заказчика проверяет(-ют) объемы и качество выполненных работ и визирует(-ют) Комиссионные акты о приемке работ по каждому многоквартирному дому. 

3.3.2. Предоставить информацию об Организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами и лицах, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

3.3.3. Предоставить Подрядчику исходные данные в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, являющиеся предметом договора, в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ по разработке проектной документации в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.3.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 2 настоящего договора.
3.3.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ по разработке проектной документации, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок.
3.3.7. Нести иные обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.
3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В соответствии со статьей 715 ГК РФ во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения им обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.3. Требовать от Подрядчика письменных разъяснений по вопросам, связанным с выполнением работ по договору.
3.4.4. Инициировать процедуру расторжения настоящего договора, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

3.4.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество результатов выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме (претензии).

3.4.6. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Проверка и приемка выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется на основании Комиссионных актов о приемке работ к проектной документации по каждому многоквартирному дому. Комиссионные акты о приемке работ составляются на фактически выполненные работы по каждому многоквартирному дому. В Комиссионных актах  о приемке работ в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, адрес многоквартирного дома, по которому передается проектная документация, стоимость выполненных работ.
4.2. Приемка результатов выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе договора. Приемка выполненных работ по разработке проектной документации оформляется отдельно по каждому многоквартирному дому в соответствии с условиями Договора.
4.3. Приемка работ по каждому многоквартирному дому осуществляется Комиссией в составе: Заказчика, представителя органа исполнительной власти Хабаровского края, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации (далее - орган исполнительной власти края), представителя организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).  

4.4. По завершении работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому по настоящему договору, Подрядчик не менее чем за 10 рабочих дней письменно уведомляет Комиссию о готовности передать результат выполненных работ (разработанную проектную документацию) с указанием предлагаемых даты и времени приемки выполненных работ. Одновременно с уведомлением Заказчику передается по одному экземпляру (в письменной форме и в электронном виде, в том числе в формате XML и/или Гранд-СМЕТА) комплек​тов проектной документации по соответствующему многоквартирному дому. Подрядчик при предъявлении выполненных работ к приемке представляет Заказчику подписанные со своей стороны счет-фактуру (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС) и Комиссионный акт о приемке работ отдельно по каждому многоквартирному дому. Данные документы для приемки работ оформляются Подрядчиком по каждому многоквартирному дому отдельно по фактически выполненным видам и объемам работ: счета – фактуры – в 2-х экземплярах; Комиссионный акт о приемке работ по каждому многоквартирному дому – по числу членов Комиссии). В данных документах в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, наименование объекта, по которому производятся работы (виды работ).

4.5. Заказчик в течение 3 дней с даты получения уведомления Подрядчика о завершении работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому по настоящему договору, письменно уведомляет Подрядчика и членов Комиссии о готовности осуществления приемки работ по указанному многоквартирному дому с указанием согласованных даты и времени приемки работ или не готовности к осуществлению приемки работ с указанием таких причин.
При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия проектной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора, a также требованиям и указаниям Заказчика), Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

Подрядчик обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества своими силами и без увеличения стоимости работ.
4.6. После устранения Подрядчиком причин, послуживших основанием к отказу в осуществлении приемки работ, Подрядчик повторно направляет документы в соответствии с п. 4.4. настоящего раздела договора.

4.7. Приемка Комиссией результатов выполненных работ по настоящему договору осуществляется по адресу Заказчика: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, каб. 709 в срок и во время, указанные в уведомлении Заказчика, направляемого в соответствии с пунктом 4.5. настоящего раздела договора. Комиссия в случае установления выполнения работ с качеством и в полном соответствии с требованиями закона и настоящего договора, подписывают Комиссионный акт о приемке работ по многоквартирному дому. 

4.8. Комиссионный акт о приемке работ по многоквартирному дому подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика и Заказчика. 
4.9. Подписание Комиссионного акта о приемке работ производится органом исполнительной власти края путем проставления подписи уполномоченного лица органа исполнительной власти Хабаровского края (с расшифровкой - Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии)) на Комиссионном акте о приемке работ. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий представителя органа исполнительной власти края на подписание Комиссионного акта о приемке работ
4.10. Подписание Комиссионного акта о приемке работ производится организацией, осуществляющей управление данным многоквартирным домом путем проставления подписи уполномоченного лица организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом (с расшифровкой - Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии)) на Комиссионном акте о приемке работ и заверением печатью организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий представителя организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом на подписание Комиссионного акта о приемке работ.
4.11. Согласование Комиссионного акта о приемке работ производится органом местного самоуправления путем проставления подписи уполномоченного лица органа местного самоуправления (с расшифровкой - Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии)) на Комиссионном акте о приемке работ и заверением печатью органа местного самоуправления. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий    представителя    органа    местного    самоуправления     на согласование Комиссионного акта о приемке работ.

4.12. Согласование и подписание Комиссионного акта о приемке работ производятся лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), путем проставления подписи соответствующего уполномоченного лица (с расшифровкой - Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии)) на Комиссионном акте о приемке работ. Заказчику должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, и оригинал данного документа для сверки и заверения соответствия копии оригиналу.
4.13. При возникновении между Подрядчиком и членами Комиссии спора по поводу недостатков проектной документации  или их причин, создается комиссия с представителями всех Сторон для разрешения спора и составления соответствующего акта, либо по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 

4.14. В случае обнаружения Заказчиком или органом исполнительной власти края недостатков, которые исключают возможность использования проектной документации и недостатки при этом не могут быть устранены Подрядчиком, Комиссия вправе отказаться от приемки результата работ, и не оплачивать их.

4.15. При обнаружении Комиссией в ходе приемки работ отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия проектной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора, a также требованиям и указаниям Заказчика), составляется Акт недостатков, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Акт недостатков подписывается соответствующим членом комиссии. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте недостатков. При этом, приемка работ приостанавливается до момента устранения отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков.

После устранения Подрядчиком выявленных отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков, приемка работ осуществляется в общем порядке - при внесении изменений в проектную документацию, процедура приемки выполненных работ, подписания и согласования уполномоченными лицами соответствующих Комиссионных актов о приемке работ по многоквартирному дому, в проектную документацию по которому были внесены изменения, должна быть начата с начала. 

Экземпляры комплек​тов проектной документации по многоквартирным домам, представленные Подрядчиком Заказчику согласно п. 4.4. настоящего раздела договора, являются контрольными. 

4.16. Работы по настоящему договору считаются принятыми Комиссией и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми членами Комиссий Комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора.

4.17. Документация в полном объеме (в количестве и составе, установленными в техническом задании на разработку проектных документаций (Приложение № 1) по соответствующему многоквартирному дому должна быть передана Подрядчиком Заказчику не позднее 2 рабочих дней с даты приемки выполненных работ по соответствующему многоквартирному дому. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в настоящем договоре, но не ранее получения проектной документации в полном объем.
4.18. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а в случаях, им не урегулированных, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким невыполнением или ненадлежащим выполнением.

5.2. При невыполнении (просрочке выполнения) или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, он несет ответственность в следующих случаях и объемах:

5.2.1. За просрочку срока окончания выполнения работ в соответствии с п. 7.2. настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,3% от стоимости выполнения работ по разработке проектной документации соответствующего многоквартирного дома, входящего в предмет договора, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока выполнения соответствующего обязательства, до даты фактического исполнения обязательств. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочку срока окончания выполнения работ произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.2.2.  Подрядчик несет ответственность за недостатки, допущенные при разработке проектной документации, в том числе и за те, которые будут обнаружены при их реализации и в процессе эксплуатации объектов.
В случае нарушения нормативных и технических требований к порядку разработки проектных документаций (СНиП, ГОСТ, СП…), некачественного выполнения работ, выполнения работ с нарушениями требований настоящего договора и приложений к нему (за исключением просрочки выполнения работ), обнаруженных как в ходе выполнения работ, приемки выполненных работ, так и при реализации проектной документации и в процессе эксплуатации объектов, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости выполнения работ по разработке проектной документации соответствующего многоквартирного дома, входящего в предмет договора, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора, а так же убытки, вызванные недостатками проектной документации. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком и членами Комиссии (при обнаружении в процессе приемки работ). 
5.2.3.  За нарушение Подрядчиком срока устранения выявленных недостатков, установленного Комиссией, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от стоимости выполнения работ по разработке проектной документации соответствующего многоквартирного дома, входящего в предмет договора, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства по устранению недостатков.
5.3. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Подрядчика или невозможности исполнения, возникшей по вине Подрядчика, в том числе в отношении части многоквартирных домов, входящих в предмет настоящего договора, Заказчик вправе потребовать перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика не позднее чем за 3 дня до расторжения настоящего договора штрафа в размере 20% от стоимости выполнения работ по разработке проектных документаций соответствующих многоквартирных домов, входящих в предмет договора, и указанной в соответствующих подпунктах пункта 2.1. настоящего договора, или стоимости выполнения работ,  указанной в пункте 2.1. настоящего договора, в случае расторжения договора в полном объеме.
5.4. Подрядчик несёт ответственность за порчу имущества на объекте (многоквартирном доме) при выполнении работ, произошедшую вследствие некачественного выполнения работ по разработке проектной документации по многоквартирному дому. В случае причинения ущерба объекту, Подрядчик обязан возместить его в полном объёме.
5.4.1 За невыполнение Подрядчиком фотоотчета по итогам технического обследования МКД, а также при не передаче его Заказчику на электронном и бумажном носителях при приемке работ в соответствии с п. 3.1.13. настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1% от стоимости договора, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора.

5.5.   За нарушение Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ согласно настоящего договора, до фактического исполнения обязательств по оплате выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.6. Уплата неустойки за просрочку и иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

5.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется виновной стороной. 
5.8. Споры и разногласия по договору, подлежат урегулированию в претензионном порядке, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
5.9. Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, должны быть направлены в письменном виде и рассмотрены сторонами в течение срока, установленного в данной претензии. При отсутствии письменного ответа в установленный срок на направленную претензию, последняя считается принятой получившей её стороной.
5.10. За неисполнение условий настоящего договора Подрядчик также несет ответственность перед Заказчиком согласно обеспечению по настоящему договору. 

5.11. В   случае   установления   сторонами   безусловной   невозможности   проведения   дальнейших   работ   в соответствии с обстоятельствами непреодолимой силы, стороны по согласованию прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением акта урегулирования отношений и прекращения работ.

5.12. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнение Подрядчиком обязательств (в том числе просрочки выполнения обязательств Подрядчиком), предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки, штрафа.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.п., делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не​медленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде, влиянии на исполнение обязательств по договору и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

6.5. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой произошло такое событие.

6.6. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
6.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по сво​ей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устране​ния их последствий. Санкции за просрочку выполнения работ, по своей продолжительности равную или меньшую продолжительности обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устране​ния их последствий не применяются.

6.8. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) недель, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе направить другой Стороне заказным письмом предложение о расторжении договора.
6.9. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого форс-мажорного события.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Заказчиком и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
7.2. Срок выполнения работ по договору: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
- начало: с  «___»___________201__ года

- окончание: «___» ___________201__ года 
7.3. Указанный в п. 7.2. настоящего договора период включает срок на: выполнение работ согласно технического задания на разработку проектной документации (Приложение № 1), Расчета стоимости (Приложение № 3), приемку выполненных работ Комиссиями с подписанием Комиссионных актов о приемке работ.
7.4. Установленная дата окончания выполнения работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

7.5. Датой окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим договором по соответствующему многоквартирному дому, считается дата подписания членами Комиссии Комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому.
7.6. Место выполнения работ – по месту нахождения Подрядчика с выездом на объекты: 
- Хабаровский край, р-н им. Лазо, р. п. Переяславка:

            ул. Клубная, д. 74;

ул. Авиаторов, д. 66;

ул. Авиаторов, д. 67;

ул. Авиаторов, д. 68;

ул. Авиаторов, д. 69;

ул. Клубная, д. 70;

ул. Клубная, д. 73;

ул. Октябрьская, д. 25;

         - Хабаровский край, р-н им. Лазо, п Хор:

           ул. Советская, д. 7.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует объем и качество разработанной им проектной документации в соответствии с техническим заданием на разработку проектных документаций (Приложение № 1), и требованиями нормативно-технической документации в пределах 60 месяцев гарантийного срока, в том числе в течение периода проведение работ по данной проектной документации, а также в процессе эксплуатации многоквартирного дома, отремонтированного на основе данной проектной документации.

8.2. Датой начала течения гарантийного срока является дата окончания выполнения работ в соответствии с п. 7.5. настоящего договора.  
8.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числен на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

8.4. В случае обнаружения дефектов, недостатков в процессе проведения работ, связанных с ошибками или неправильно принятыми проектными решениями, наличие таковых фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Организации, осуществляющей ремонтные/строительные работы. Подрядчик несет ответственность за ущерб, понесенный Заказчиком в процессе проведения работ на объекте, вызванный неправильно принятыми проектными решениями, а также несет затраты на выполнение дополнительных работ, не учтенных проектной документацией.

8.5. При отказе одной из сторон от подписания Акта дефектов и недостатков, Заказчик назначает независимую экспертизу, которая составляет акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере.

8.6. Стоимость проведения независимой экспертизы возмещается виновной стороной.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Расторжение  настоящего  договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Заказчик вправе потребовать расторжения договора в одностороннем порядке в следующих случаях, являющихся существенным нарушении условий договора Подрядчиком:

- задержка начала производства работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ;

- лишение Подрядчика права на производство указанных в договоре работ (аннулирование свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и т.д.);

- при выполнении Подрядчиком работ не по техническому заданию на разработку проектных документаций (Приложение № 1), и с нарушением требований нормативных правовых и технических актов в области проектирования;

- нарушении Подрядчиком срока производства работ более чем на 10 (десять) календарных дней по независящим от Заказчика причинам;

- привлечения субподрядной организации;

- не предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора, в том числе в случае наступления обязанности Подрядчика заменить (предоставить иное) обеспечение, в течение более 5 календарных дней, с даты, когда такое обеспечение должно было быть предоставлено;

- в случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии. 

- в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в иных случаях, предусмотренных договором или действующим законодательством.

9.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, Подрядчик обязан передать в пятидневный срок по акту Заказчику результаты выполненной части работ.

Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения договора работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании актов сверки взаиморасчетов, составленных с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора с отсрочкой до 30 дней.

9.4. Гарантийные сроки на отдельные виды работ, установленные настоящим договором и принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего договора.

9.5. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

10. Обеспечение исполнения ДОГОВОРА
10.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или перечисления заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения договора в размере 15 % от цены договора, указанной в п. 2.1. настоящего договора, что составляет _______ (_______) рублей __ копеек.
10.2. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно. 

10.3. В случае, если в качестве обеспечения исполнения договора выбрана Безотзывная банковская гарантия
10.3.1. Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:
10.4.  

- безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормативно-правовым актам Российской Федерации; 

- безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания номера договора, сторон договора, названия предмета договора;

- в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы указанной в п. 10.1. настоящего раздела;

- срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ и покрывать этот срок не менее чем на 2 (два) месяца;

- обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, которые должны включать выполнение всех обязательств Подрядчика по договору, в том числе по возмещению убытков, уплате неустоек, штрафов;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

- условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на соответствующий счет Заказчика;
- перечень документов, направляемых Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

∙ документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств);

∙ документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

10.3.2. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

10.3.3. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящем разделе договора, является основанием для отказа Заказчиком Подрядчику в принятии банковской гарантии, начисления неустойки и расторжения договора.

10.3.4. В случае отказа в принятии банковской гарантии, заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления по адресу, адресу электронной почты, номеру факса Подрядчика, указанных в настоящем договоре, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения договора выбрана передача заказчику денежных средств:

10.4.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены Заказчику в размере, указанном в п. 10.1. настоящего договора по следующим реквизитам:
Некоммерческая организация «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»

ИНН 2722999970, КПП 272201001, ОГРН 1132700001917

Банк: филиал Банка ВТБ (ПАО)  в г. Хабаровске
Р/с 40703810100020009009
Кор. счет 30101810400000000727

БИК 040813727

Платеж НДС не облагается
Назначение платежа: финансовое обеспечение исполнения договора № ____________ от ________________.   
10.4.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением, или копией такого поручения, заверенной Подрядчиком.

10.4.3. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения договора, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика в срок, указанный в п. 10.1. настоящего договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным / предоставленным с просрочкой.

10.4.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен договор, в течение 30 рабочих дней с даты получения Заказчиком подписанных членами Комиссий и согласованных органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в соответствующем многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), Комиссионных актов о приемке работ по разработке проектных документаций по всем многоквартирным домам, проектных документаций по всем многоквартирным домам, счетов-фактур (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС) в полном объеме (в количестве и составе, установленными в задании на разработку проектных документаций (Приложение № 1)), иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору в срок, установленный договором.

10.4.5. В случае невыполнения или несоответствующего требованиям договора выполнения работ, денежные средства по решению Заказчика могут быть возвращены за минусом начисленных и не оплаченных штрафных санкции и (или) неустойки.

10.5. В случае нарушения срока предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора, установленного в п. 10.1. настоящего раздела договора, Подрядчик уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки выполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока на предоставление обеспечения исполнения договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % от суммы, указанной в п. 10.1. настоящего раздела договора.
10.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Результаты работы являются собственностью Заказчика и используются им по его усмотрению.


11.2. Подрядчик не вправе передавать полученные им результаты работ третьим лицам без согласия  Заказчика.
11.3. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Хабаровского края, если до этого стороны не придут к взаимному согласию.

11.4. Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны представителями Сторон. 

 11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу -  по одному экземпляру для каждой  из Сторон.

11.6.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
11.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

-     приложение № 1 – Техническое задание на разработку проектных документаций
-      приложение № 2 – Технические условия
-      приложение № 3 – Расчеты стоимости
  -      приложение № 4 – Форма комиссионного акта о приемке работ

-    приложение № 5 – документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора: _________________________________________________________________________________ 

Все иные приложения, изменения, дополнения оформляются письменно, согласовываются сторонами и также являются неотъемлемым приложением настоящего договора.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1.  Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»
Юридический адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Советская, д.3; фактический, почтовый адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57; ИНН: 2722999970; КПП: 272201001; Р/счет: 40703810100020009009 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, Кор/счет: 30101810400000000727, БИК: 040813727

	12.2. Подрядчик: 


Заказчик            

________ НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»
_____________________ / Ф.И.О./
	         Подрядчик
             ____________________/Ф.И.О./



                                                                                                                             Приложение № 4 

К договору № ________ от «___» ___________ 201__г.

                                                                                                                                  ФОРМА

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

№ _________ от « ___ » ____________ 201__г.
по договору № ________ от « ___ » __________   201__г.
Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» – ____________________________________  ______________ в лице ________________________________________________________________ действующего(-ей) на основании ______________________________________, «Заказчик» – НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», в лице ________________________________________________, действующего(-ей) на основании ________________________________________________,  DOCVARIABLE  Zakazchik 

 DOCVARIABLE Lico 

 DOCVARIABLE Osnovanie «Орган исполнительной власти края»» - ________________________________________ в лице ________________________________________ действующего(-ей) на основании ______________________________________, «Организация осуществляющая управление данным многоквартирным домом» - _____________________________________ в лице __________________________________________ действующего(-ей) на основании _________________________________________________, «Орган местного самоуправления» - _________________________________________________ в лице _______________________________________ действующего(-ей) на основании _____________________________________________________ и «лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме» (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) -  ___________________________________________ действующий(-ая) на основании __________________________________ составили настоящий комиссионный акт о том, что проектная документация по  _______________________________ (вид работ)  многоквартирного дома, расположенного по адресу: ______________________________________________________________, разработана в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму ______________________ рублей.
	Работу сдал от Подрядчика
	
	

	_____________________________________ (ФИО)
	__________________

м.п.  (подпись) 
	«___» _________ 201__г.


	 Работу принял от Заказчика
	
	

	 _____________________________________ (ФИО)
	__________________

м.п.  (подпись)
	«___» _________ 201__г.


	Работу принял от организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом
	
	

	 _____________________________________ (ФИО)
	__________________

м.п.  (подпись)
	«___» _________ 201__г.


	 Работу принял от Органа исполнительной власти края
	
	

	 _____________________________________ (ФИО)
	__________________

(подпись)
	«___» _________ 201__г.


	 Работу приняло Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме
	
	

	 ______________________________________ (ФИО)
	__________________

(подпись)
	«___» _________ 201__г.


	 Акт согласован от «Органа местного самоуправления»
	
	

	 _____________________________________ (ФИО)
	__________________

м.п.  (подпись)
	«___» _________ 201__г.


	Акт согласован Лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме
	
	

	 _____________________________________ (ФИО)
	__________________

(подпись)
	«___» _________ 201__г.


	Заказчик            

 ________ НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»
_____________________ / Ф.И.О./
	             Подрядчик
             ____________________/Ф.И.О./


ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
18
____________________ /______________/         ____________________/_________________/

17

