	
	
	Приложение № 3 
к документации об электронном аукционе


	
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Этап
	Стоимость этапа, руб.
	Период этапа (календарных дней)

	1
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, 5 А.
	16 420,88
	90 календарных дней с даты заключения договора

	2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 84.
	62 872,76
	90 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 19.
	36 078,50
	90 календарных дней с даты заключения договора

	4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 19 А.
	36 078,50
	90 календарных дней с даты заключения договора

	5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Клубная, 63.
	58 552,78
	90 календарных дней с даты заключения договора

	6
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 6.
	90 710,14
	90 календарных дней с даты заключения договора

	7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 15.
	73 567,10
	90 календарных дней с даты заключения договора

	8
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо,     с. Георгиевка, ул. Центральная, 65.
	32 684,82
	90 календарных дней с даты заключения договора

	9.
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо,      п. Новостройка, ул. Советская, 3.
	20 742,04
	90 календарных дней с даты заключения договора

	ИТОГО
	427 707,52
	90 календарных дней с даты заключения договора



