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Приложение № 3 к аукционной документации


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Наименование объекта
	Стоимость этапа, руб.
	Период этапа (календарных дней)

	1
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Украинская 1
	21 050,02
	90 календарных дней с даты заключения договора

	2
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Украинская 3А
	27 615,54
	90 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Клубная 21
	16 420,88
	90 календарных дней с даты заключения договора

	4
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Клубная 23
	16 402,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	5
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Клубная 26
	22 248,90
	90 календарных дней с даты заключения договора

	6
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Клубная 26
	16 259,22
	[bookmark: _GoBack]90 календарных дней с даты заключения договора

	7
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 2
	44 273,60
	90 календарных дней с даты заключения договора

	8
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 2
	34 456,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	9
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 4
	42 691,22
	90 календарных дней с даты заключения договора

	10
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 4
	33 841,22
	90 календарных дней с даты заключения договора

	11
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 4А
	43 393,32
	90 календарных дней с даты заключения договора

	12
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 4А
	32 555,02
	90 календарных дней с даты заключения договора

	13
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 6
	43 689,50
	90 календарных дней с даты заключения договора

	14
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 6
	33 942,70
	90 календарных дней с даты заключения договора

	ИТОГО
	428 839,14
	90 календарных дней с даты заключения договора









