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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Ведомость материалов полного комплекта проектной документации,  

сведения о проектной организации. 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  Номер альбома Примечание 

1. Пояснительная записка. 

Материалы обследования. 

Стадия «П». 

Альбом 1. 

Шифр: 0417-1221/10 

ПЗ 

МУП «УКС» Амурского 

муниципального 

района». 

 Свидетельство о 

допуске по подготовке 

проектной 

документации  

НП  Архитекторов и 

проектировщиков 

Дальнего Востока 

№ 0093-2010-

2722080707-II-97-5 

2. Техническое обследование Альбом 1.1. 

Шифр: 0417-1221/10 

ТО 

3. Архитектурно-строительные 

решения. 

Альбом 2. 

Шифр: 0417-1221/10  

 АР, АС 

 
4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

(Крыша)Стадия «Р» 

5. Проект организации 

строительства 

Стадия «П». 

Альбом 3. 

Шифр: 0417-1221/10 

ПОС 

6. Сметная документация 

Стадия « П». 

Альбом 4. 

Шифр: 0417-1221/10  

СМ 

 

Основание для проектирования. 

Исходные данные и материалы. 

 Проектная документация на «Капитальный ремонт крыши многоквартир-

ного дома по адресу:  Хабаровский край, Солнечный район,  р.п.Солнечный, 

ул.Строителей, д.9.» выполнена проектной группой МУП «УКС» Амурского 

муниципального района на основании следующих документов: 

 - Постановление Правительства Хабаровского края  от 30.12.2013 № 479-пр. 

о реализации программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы; 

-Решение  общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома: протокол №9 от 13.12.2016; 

-задание Заказчика; 

-материалы обследования; 
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-технический  паспорт здания. 

Функциональное назначение объекта. 

 Многоквартирный жилой дом. 

Сведения о земельном участке. 

Объект капитального ремонта расположен на землях населенного пункта 

рабочий поселок Солнечный Хабаровского края, используемых для многоэтажной 

и индивидуальной  жилой застройки. 

Сведения о компьютерных программах 

Использование компьютерных программ при выполнении расчетов 

конструктивных элементов зданий проектом не предусмотрено. 

Рабочие чертежи выполнены в программе AutoCAD, текстовые документы в 

программе MicrosoftWord, локальный сметный расчет выполнен в программе 

Grand-смета. 

Сведения об этапах строительства 

Капитальный ремонт объекта предусмотрен в один этап. 

 

Климатические характеристики: 

- климатический район                                        -I, подрайон I В ; 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки -41° С ° 

 - нормативный скоростной напор по IV району                -48кг/м²  

- расчётный вес снегового покрова по IV району              -240кг/м² 

- по схеме сейсмического районирования территории Российской Федерации в 

соответствии со СНиП II-7-81* сейсмичность в районе р.п. Солнечный  принята 

для сейсмической опасности А (массовое строительство) - 7 баллов 

 

Техническая характеристика обследуемого объекта. 

1. Год постройки                   -1975год; 

2.Материал наружных стен здания -  кирпичные;         

3. Этажность                          - 5; 

4. Количество квартир         -130 (8 подъездов);  

5. Жилая  площадь квартир - 4086м
2
 

6.Размеры в плане                 -  131,83 х 12,98м; 

7. Высота этажа                     -2,8м; 

8.Фундамент   -бутовый ленточный 

9. Перекрытия                        -железобетонные  плиты; 

10. Кровля –  рулонная по  совмещенному чердачному перекрытию с утеплением; 

    11.Классс функциональной пожарной опасности  - Ф3. 

12.Степень огнестойкости здания – I.  (здания с несущими и ограждающими 

конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, 

бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих 

материалов. 

Срок эксплуатации здания на момент обследования – 42года 
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            Проведено визуальное обследование рулонной кровли для оценки 

технического состояния конструкций. Результаты обследования и техническое 

заключение по результатам обследования  – см. Альбом 1.1. ТО «Техническое 

обследование». Шифр объекта: 0417-1221/9. 

 

           Мероприятия по восстановлению эксплуатационных свойств 

конструктивных элементов крыши: 

-заменить  покрытие кровли  из разрушенных рулонных материалов на 

новое покрытие кровли  из материалов наплавляемых в 2 слоя-«Техноэласт »; 

- заменить основную цементную стяжку на новую  б=50мм; 

          -выполнить оштукатуривание кирпичных парапетовс окраской фасадным 

колером открытых частей; 

- восстановить защитный слой бетона на железобетонных карнизных 

плитах; 

-заменить  защиту верха железобетонных плоских плит парапетов из 

раствора на облицовку из оцинкованной стали; 

          - заменить отделку карнизных свесов  из кровельной  стали на новые из 

кровельной оцинкованной стали с устройством замка противоветрового; 

           -выполнить металлическое ограждение кровли согласно норм высотой 1,2м 

с последующей окраской; 

-заменить  люк выхода на чердак (0,6х0,7м) на противопожарный люк  2-го 

типа ЛПМ 6,0-8,0 /EI30/ с расширением отверстия в перекрытии (06х0,8), его 

усилением; 

      -по будкам выхода на чердак:   выполнить ремонт штукатурки стен из кирпича 

внутри и снаружи с последующей окраской колером ВА внутри и фасадным 

колером снаружи, заменить стяжку на кровле будки, установить карнизные 

свесыиз кровельной оцинкованной стали с устройством замка противоветрового, 

заменить кровлю из рубероида на кровлю из наплавляемых материалов в 2 слоя-

«Техноэласт», выполнить установку служебных дверей ДС (деревянные с 

обшивкой оцинкованной сталью и окраской коробки и наличника; 

      - демонтировать перекрытие вентшахт из разрушенных перемычек; 

      - восстановить кирпичную кладку вентшахт;  

      - выполнить ремонт штукатурки стен вентшахт с последующим окрашиванием 

кремнийорганическими красками; 

-заменить  перекрытия вентшахт из железобетонных перемычек 

(120х140х1940  - 2ПБ 19-3 по 3-5 штук)на зонты из листовой стали с 

антикоррозийной защитой; 

-выполнить устройство организованного водостока кровли (настенные желоба, 

водосточные трубы); 

- выполнить примыкания кровельного ковра: к парапетам, вентшахтам, будкам 

выхода на кровлю при высоте примыкания до 600мм -  прижимной рейкой, при 

большей высоте – с установкой фартуков  из оцинкованной стали; 

-выполнить недостающую стремянку  перед  выходом №2 на кровлю; 
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      -нарастить два обломленных фановых стояка канализации трубами 

полиэтиленовыми высокой плотности, соединение чугунных и полиэтиленовых 

труб выполнить при помощи пластиковых переходников 

 

          Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов. 

При капитальном ремонте многоквартирного дома без отселения жильцов 

предусмотрены мероприятия по  обеспечению безопасности: 

- жизни и здоровья людей, находящихся в зоне ремонтных работ, сохранность 

имущества жильцов, собственников и арендаторов нежилых помещений ремонти- 

руемого дома, главных заинтересованных лиц, подвергающихся максимальным 

рискам в процессе капитального ремонта; 

- жизни и здоровья рабочих и специалистов, выполняющих работы по 

капитальному ремонту; 

- жизни животных и сохранения растений на прилегающей территории; 

- воздействия на окружающую среду. 

         При проведении ремонтно-строительных работ в квартирах 

жильцовнеобходимо учитывать продолжительность их выполнения. 

         Не допускается проводить работы, создающие шум, в выходные и 

праздничные дни, в будние дни – с 20-00 до 8-00. 

         Подрядная организация обязана предоставлять жильцам необходимые 

средства жизнеобеспечения при нарушении продолжительности ремонтно-строи- 

тельных работ (временными схемами электроснабжения и т.д.). 

        Учитывая  стесненность территории, недостаток площадей под 

административно-складскую зону, подрядная организация  должна  планировать 

работу с поставщиками таким образом, чтобы обеспечить 

ежедневнуюпотребность в материалах, оборудовании, комплектующих. 

        Подрядная организация должна организовать ежедневную уборку мусора, 

обустроить места его сбора и хранения бункерами или контейнерами и 

производить вывоз мусора в согласованные сроки. Не допускается сбрасывать 

строительные отходы и мусор с этажей многоквартирного дома без применения 

закрытых лотков (желобов) в соответствии с СП 48.13330. 

При проведении капитального ремонта многоквартирного дома без 

отселения жильцов подрядная организация и заказчик осуществляют 

строительный контроль за выполнением работ на соответствие требованиям 

проектной документации. 

          Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов 

выполняют по следующим этапам: подготовительный этап и основной этап. 

1.Подготовительный этап. 

 Передачу многоквартирного дома под капитальный ремонт без отселения 

жильцов осуществляют в соответствии с требованиями федеральных органов  

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления. 

 Для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей 

территории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный 

для обозрения информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; 
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исполнителе работ – Подрядчике; фамилии, должности и номера телефонов 

ответственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. 

Рекомендуемые размеры информационного   стенда 1500×1500 мм, 1500×1000 

мм. 

 До начала ремонтно-строительных работ подрядная организация ограждает 

выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного 

дома, подлежащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода 

пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны). 

 Складирование материалов вне административно-складской зоны, 

планируемых к использованию в течение рабочей смены, необходимо 

осуществлять с учетом сохранения минимальных габаритов проходов (сохранение 

эвакуационных путей) в помещениях общего пользования и подъездах дома. 

  Для безопасного проведения ремонтно-строительных работ подрядная 

организация сооружает предохранительные козырьки-настилы над  проходами, 

наружными входными дверями, проводит освещение на места производства 

работ, проходов, проездов, обустраивает сигнальное оповещение и ограждение 

в особо опасных местах ведения работ для исключения несанкционированного до- 

ступа посторонних лиц в места проведения ремонта, обеспечивает свободный 

участок парковочной территории для размещения пожарных машин. 

В целях минимизации негативных последствий для жильцов при 

проведении ремонтно-строительных работ по восстановлению крыши 

необходимо: 

- приступать к работе только при наличии всех необходимых материалов и 

инструмента для работы; 

- рассчитывать этапы работы таким образом, чтобы к концу рабочей смены 

 раскрытый участок крыши (кровли) был закрыт новыми материалами; 

- обеспечить к концу рабочей смены бесперебойный сток воды с кровли 

на случай осадков. В случае попадания воды под покрытие кровли иметь на ра- 

бочем месте средства малой механизации для удаления воды (помпы, вакуум- 

ные насосы); 

- во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент 

 и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши. 

            Так же подготовительный этап на каждый вид работ предусматривает 

проведение следующих работ: 

- выбор временных мест для складирования демонтируемых элементов; 

- определение путей выноса демонтируемых элементов конструкций из здания;  

- организацию доставки конструкций, материалов, оборудования на этажи и 

чердак (с помощью монтажных кранов, кранов в «окно», лебедок или 

специальных приспособлений);  

- приемку поступающих на ремонтно-строительные площадки материалов; 

-ремонтно-строительные работы должны проводиться с учетом защиты жизни, 

здоровья и имущества жильцов.  

 

2. Основной этап по капитальному ремонту  крыши. 

Капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения жильцов 
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проводят в соответствии с проектной документацией. 

При проведении ремонта или замены кровли работы проводят по участкам с 

возведением временного укрытия для предупреждения негативных атмосферных 

воздействий. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, при грозе и ветре скоростью 

15 м/с и более. 

 

 Продолжительность проведения работ по капитальному ремонту в 

соответствии    с разделом  ПОС составляет 40 рабочих дней. 
 

 

Технико-экономические показатели. 
 

№  Наименование показателей 

 

Ед. 

изм. 

Количество 

1 Крыша   

 Стоимость работ тыс.руб. 4 984,003 

  В том числе СМР тыс.руб. 4 879,579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, и с соблюдением технических регламентов. 

 

     Главный инженер проекта            _______________Кекелева Л.А. 
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Дефектная ведомость. 

Крыша. 

 
№ 

п/п 

Наименование работ 

 

Ед 

изм 

Количество 

 Демонтажные работы   
1 Демонтаж покрытия из рулонных материалов на 

кровле и будках выхода на кровлю 
м² 1668,2+9,7 

2 Разборка цементно-песчанной стяжки б=30мм  на 

кровле, ж/бетонных плитах парапетов и будках 

выхода на кровлю 

М
2 

1668,2+78,1

+9,7 

 
 Демонтаж покрытий карнизных свесов из листовой  

стали 
м 131,03 

 Демонтаж деревянных дверных коробок 1,15х1,0Н шт 2,0 

 Демонтаж деревянного дверного блока в кирпичной 

стене б=120мм размером 1,15х1,0Н 
шт 1,0 

3 Демонтаж деревянного люка 700х700 обшитого 

металлическим листом (замена на противопожарный) 
шт/кг 2/58,4 

 Демонтаж обрамления отверстия металлическим 

уголколком 63х5 
кг 27,0 

 Демонтаж перемычек брусковых  2ПБ19-

3(120х140х1940) 
шт 131 

 Демонтаж металлического ограждения кровли м 130,8 

               Мягкая кровля.   

4 Устройство  цементно-песчанной стяжки  

материалов на кровле (50мм)  и будках выхода на 

кровлю(30мм) 

М
2 

 

 М
2 

1668,2 

 

9,7 
6 Огрунтовка оснований из раствора под водоизоляцион-ный 

 ный кровельный ковер битумной эмульсией                                     

м² 1668,2+9,7 

7 Устройство кровли плоской из наплавляемых 

материалов в два слоя («Техноэласт ЭКП»,    

(«Техноэласт ЭПП»)                                                                                                                                             

м² 1668,2+9,7 

8 Устройство примыканий кровель из наплавляемых 

материалов  («Техноэласт ЭКП»)  

-к стенам парапета без фартука 

-к стенам вентшахт без фартука 

-к стенам будки  выхода на кровлю  с фартуком 

 Крепежная планка PLANTER PROFILE                                                                                             

 

 
М 

М 

м 

   мп 

 

 

156,2 

188,3 

20,0 

     364,45 
                                          Парапеты, свесы   

10 Простая штукатурка стен парапетов цементно-

известковым  раствором 
М

2 
37,0 

 Кремнийорганическая окраска видимых частей стен 

парапета 
М

2
 21,9 
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11 Устройство покрытий парапетов из листовой 

оцинкованной стали б=0,5мм 
М

2
 156,2 

 Восстановление защитного слоя арматуры карнизных 

плит: 

-покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза; 

-устройство цементной стяжки б=20мм 

М
2 1,1 

                                         Зонты   
 Монтаж металлических зонтов с последующей 

окраской  эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 

Тип 1 700х3250  - 2шт;   (размер вентшахт) 

Тип 2  420х3600   -  22шт 

М
2
       214,2 

 Крепления зонтов кг       1246,8 

                          Вентшахты, выход на кровлю   
 Восстановление кирпичной кладки стен вентшахт из 

керамического кирпича б=120мм с оштукатуриванием 
М

2
 3,3 

 Восстановление кирпичной кладки опорной части 

перекрытий вентшахт из керамического кирпича 

б=120мм с оштукатуриванием 

М
2
 23,1 

 Ремонт штукатурки стен вентшахт толщ. 30 мм М
2
 8,4 

 Кремнийорганическая окраска видимых частей стен 

вентшахт в том числе по старой краске  58,8м2 
М

2
 93,6 

 Ремонт штукатурки стен будок  выхода на кровлю М
2
 5,5 

 Устройство свесов из оцинкованной стали б=0,5мм,    

В=500мм 
мп 17,8 

 Кремнийорганическая окраска стен  будок  выхода на 

кровлю, в том числе по старой краске 18,7м2 
М

2
 24,2 

 Установка служебных дверных блоков  в кирпичных 

перегородках  б=120мм размером 1,15х1,0Н с 

обналичкой и  окрашиванием 

шт 2,0 

 Расширение отверстия в ж/б перекрытии до 730х830 М
3
 0,04 

 Усиление отверстия металлическим уголком  50х5 с 

окраской ПФ по грунту ГФ - 1,4м2 
кг 55,2 

 Установка противопожарного люка ЛПМ /EI 30/ 

700х800 мм 
шт 2,0 

 Ремонт штукатурки перекрытия с последующей 

окраской ВА 
М

2
 2,0 

 Монтаж металлической стремянки кг 21,72 
 Антикоррозийная защита металлоконструкций 

стремянки 
М

2
 0,6 

                              Ограждение кровли   
 Монтаж металлического ограждения из труб м/кг 288,1/1547,0 
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 Анкер клиновый ∅16  l=220мм   кг/шт 99,4/292 

 Сверление отверстий ∅16  l=220мм   в том числе в 

ж/бетоне 131шт 
шт 292 

 Окраска металлических ограждений   эмалью ПФ-115 

по грунту ГФ-021 
М

2
 84,6 

                            Система  водостока   

14 Монтаж настенного водосточного желоба (плоские 

оцинкованные листы  δ=0.5 мм) с креплением 

костылями (металич. оцинкованные детали толщиной 

2 мм) 

МП 

 

 

    

    

131,03 

 

 

 

  
17 Установка воронок водоприемных шт 8 

18 Монтаж водосточных труб м 124,0 

19 Монтаж колен водосточных шт 16 

20 Монтаж отметов шт 8 

21 Крепление водосточных труб (хомуты, анкера) шт 56/56 

 Костыль кровельный из оцинкованной стали шт 438 

                    Канализационные стояки, трубостойки   

 Нарастить два обломленых фановых стояка 

канализации трубами полиэтиленовыми высокой 

плотности ф100, соединение чугунных и 

полиэтиленовых труб выполнить при помощи 

пластиковых переходников. 

 

 

 

 

мп 

 

 

 

1,0 

 Установка колпака из ЭПДМ  резины для трубостоек 

диаметром 50 мм с хомутами для  крепления 

шт 8,0 

  Установка колпака из ЭПДМ  резины для 

канализационных стояков  диаметром 100 мм с 

хомутами для  крепления 

шт 24,0 

 
 

 


