ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей 37
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Почтовая 8
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	3
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Почтовая 15 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	4
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Ленина 52
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	5
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского 15
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	6
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная 37 к4
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	7
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная 9
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	8
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная 3 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	9
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, б-р Юности 6 к2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	10
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда 25 к3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	11
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская 10
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	12
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52796,74

	ИТОГО
	
	633 560,88
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