	
	
	Приложение № 2 

к документации об электронном аукционе


Договор № _____
г. Хабаровск                                                                                         «____» ___________ 201__ г.
Некоммерческая организация «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (далее - НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действую​щего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола проведения электронного аукциона / протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся / акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта / акта об отказе от заключения договора о проведении капитального ремонта с победителем электронного аукциона от «___» ______ г. № ________  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, Техническим заданием (Приложение № 1), локальными сметными расчетами (Приложения № 4.1 - 4.2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документацией, и условиями настоящего договора в сроки, установленные в настоящем договоре, выполнить работы по капитальному ремонту фасада в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 65 к2, 49. 

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Технические, экономические, экологические и иные требования к работам, указанным в п.1.1. настоящего Договора, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1), локальным сметным расчетам (Приложения № 4.1 - 4.2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документации, условиям настоящего договора, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области строительства, технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ и иным нормативным правовым и техническим актам РФ, условиям настоящего договора, в части состава, содержания и оформления результатов работ.
1.3. Основание для проведения работ – решения общих собраний собственников.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора определена по итогам электронного аукциона и составляет __________ (__________________) рублей ___ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения).
2.1.1. Цена выполнения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 65 к2 по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);
2.1.2. Цена выполнения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 49 по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения).
2.2. Понижающий коэффициент по результатам электронного аукциона составил _____. Указанный понижающий коэффициент рассчитан как отношение цены договора, указанной в пункте 2.1 настоящего договора к начальной (максимальной) цене договора. 

2.2.1. Цена выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  по соответствующему многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому), входящему в предмет договора, рассчитывается как начальная (максимальная) цена выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  по капитальному ремонту по соответствующему многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение (понижающий коэффициент) относительно начальной (максимальной) цены договора.
2.3.    В цену договора включены затраты на производство работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1),  локальными сметными расчетами (Приложения № 4.1 - 4.2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документацией, и условиями настоящего договора, в том числе расходы на материалы, оборудование, их доставку, накладные расходы, непредвиденные затраты, все налоговые платежи, сборы, пошлины и иные платежи, которые являются обязательными в силу закона, в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложения № 4.1 - 4.2).
2.4. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора, и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.4.1. - 2.4.2. настоящего договора.
2.4.1. Цена договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, который не указан в настоящем договоре и приложениях к нему, но необходим для качественного и полноценного завершения работ.

Подрядчик представляет Заказчику Акт на дополнительные работы (акт обследования), дефектную ведомость и локальный сметный расчет с учетом увеличенного объема выполнения работ на утверждение. 
Дефектная ведомость должна содержать: описание фактически выполняемых работ по устранению дефектов и неисправностей, выявленных в результате визуального осмотра; наименование материалов, используемых при производстве работ; последовательность фактически выполняемых работ; объем ремонтных работ подсчитать по размерам ремонтируемых конструкций или их участков, определяемых по схемам и планам в соответствии с правилами исчисления объемов. Локальные сметы на дополнительные работы составляются с применением территориальной сметно-нормативной базы в редакции, действующей на дату направления Подрядчиком уведомлений в соответствии с п. 6.4. настоящего договора, в уровне цен, и с применением коэффициентов, примененных в локальных сметных расчетах (Приложения № 4.1 - 4.2). 

Подрядчик может приступить к выполнению данного увеличенного объема выполнения работ не ранее даты заключения соответствующего дополнительного соглашения.
2.4.2. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ (необходимость выполнения которых в полном объеме отсутствует, выполнение которых в полном объеме невозможно, в том числе в случае, если Подрядчик не был допущен в помещения, находящиеся в собственности, что подтверждается Актом о не допуске, в случае необходимости проведения работ в помещениях). Расчеты по настоящему договору в данном случае производятся исходя из фактических объемов выполненных работ. При этом Стороны оформляют соответствующие дополнительное соглашение к настоящему договору.
2.5. Изменение стоимости и объемов работ производится с соблюдением положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора изменению не подлежат.

2.6. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 10 % от цены договора на основании выставленного Подрядчиком счета (в счете указать номер договора, дату заключения, объект) в течение 5 рабочих дней с даты получения счета. 

Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по выполнению работ по настоящему договору, в том числе на приобретение материалов, оборудования, предоставить Заказчику по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Погашение предоплаты производится путем удержания предварительного платежа из сумм, подлежащих выплате Подрядчику за выполненные работы, указанные в Комиссионном акте о приемке работ.

Оплата работ по капитальному ремонту общего имущества  производится Заказчиком на основании подписанных присутствующими членами Комиссий и согласованных органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (в случае, если работы проводятся на основании решений собственников помещений) Комиссионных актов о приемке работ по капитальному ремонту общего имущества, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, входящим в предмет настоящего договора, счета-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), а так же представления иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре, в течение 30 рабочих дней с даты получения данных документов по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, путем внесения суммы оплаты на расчетный счет Подрядчика. 

Оплата осуществляется в установленном порядке и в сроки, при отсутствии у Заказчика замечаний к поступившему пакету документов согласно условий настоящего договора. Дата получения документов определяется согласно входящим регистрационным дате и номеру, проставляемым в приемной Заказчика на сопроводительном письме (накладной, реестре, акте приема-передачи документов).

2.7. Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.8. Источником оплаты являются средства фонда капитального ремонта.
2.9. Валютой, используемой при расчетах с Подрядчиком, является валюта Российской Федерации (российский рубль).

2.10. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.11. Стоимость выполненных работ, за исключением случаев, установленных в настоящем договоре, не должна превышать стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего договора и соответствующих подпунктах пункта 2.1.  настоящего договора.

2.12. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), локальных сметных расчетах (Приложения № 4.1 – 4.2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документации, Заказчиком не оплачивается.

В случае, если стоимость работ превысит, указанную в п. 2.1 настоящего договора и соответствующих подпунктах пункта 2.1.  настоящего договора, то такое превышение относится полностью на счет Подрядчика и Заказчиком не оплачивается (за исключением случая, предусмотренного п. 2.4.1. настоящего договора).
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу после подписания его Заказчиком и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
3.2. Срок выполнения работ по договору: в течение _90  календарных дней с даты заключения договора.

- начало: с  «___»___________201__ года

- окончание: «___» ___________201__ года 

Сроки исполнения этапов выполнения работ установлены в Графике выполнения работ, являющимся приложением к настоящему договору (Приложение № 3).

3.3. Указанный в п. 3.2. настоящего договора срок включает в себя: выполнение работ согласно Технического задания (Приложение № 1), локальных сметных расчетов (Приложения № 4.1 – 4.2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документации, приемку выполненных работ Комиссией.

3.4. Установленный в п. 3.2. настоящего раздела договора срок выполнения работ по договору и (или) установленный(-ые) в Графике выполнения работ (Приложение № 3) срок(-и) исполнения этапа(-ов) работ, являются исходными для определения имущественных санкций и расторжения данного договора в случаях нарушения сроков выполнения работ по договору, этапу(-ам) выполнения работ.

3.5. Место выполнения работ – Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 65 к2, 49.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Собственными силами или силами субподрядных организаций работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, являющиеся предметом договора в соответствии с приложенным к договору Техническим заданием (Приложение № 1), локальными сметными расчетами (Приложения № 4.1 – 4.2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документацией, и условиями настоящего договора, в объеме и в сроки, установленные настоящим договором, добросовестно, с надлежащим качеством. 

Привлечение субподрядных организаций возможно только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

Осуществлять контроль за производством работ, выполняемых субподрядными организациями.

4.1.2.  Выполнять работы на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, оборудования, своими средствами).

4.1.3. Привлекать к исполнению работ, указанных в договоре, опытный и квалифицированный в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 г. № 243 персонал, имеющий разрешение на работу на территории РФ, соответствующий разряд и прошедший аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям, медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере. Соблюдать миграционное законодательство. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты. 

Гарантирует и контролирует выполнение данных требований субподрядными организациями, привлеченными для производства работ.

4.1.4. До начала выполнения работ разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов). Обеспечить фактическое нахождение информационных щитов на МКД на протяжении всего срока выполнения работ по капитальному ремонту по настоящему договору. В случае порчи или утраты информационных щитов Подрядчик обязан восстановить или заменить информационные щиты в двухдневный срок с момента обнаружения факта отсутствия (порчи) щитов.
4.1.5. Соблюдать технические, экономические, экологические и иные требования к работам, указанным в п.1.1. настоящего Договора, которые должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1), локальным сметным расчетам (Приложения № 4.1 – 4.2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документации, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области строительства, техническим регламентам, Правилам техники эксплуатации и безопасности (ПТЭ и ПТБ), СП, СНиП, ГОСТ, стандартам, санитарным нормам и правилам, и иным нормативным правовым и техническим актам РФ, Хабаровского края, условиям настоящего договора, в части состава, содержания и оформления результатов работ.
4.1.6. При производстве работ соблюдать права граждан, в том числе на тишину и покой, установленные в соответствии с нормативными актами.
4.1.7. Организовывать и координировать работы по капитальному ремонту объекта, осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, нести ответственность за качество выполненных Работ и их соответствие установленным требованиям.
4.1.8. До начала выполнения работ, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора, предоставить Заказчику информацию о представителе(-ях) Подрядчика, ответственном(-ых) за выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества, осуществлению строительного контроля, совместно с подтверждающими его (их) права документами (Приказ, доверенность).
4.1.9.  Выполнять двухстадийную фотофиксацию объектов по видам работ (до начала выполнения работ и после окончания выполнения работ) и передать ее Заказчику на электронном и бумажном носителях при приемке работ.
4.1.10. Организовать прибытие на место выполнения работ сотрудников своими силами и за счёт собственных средств.
4.1.11. Обеспечить объект всеми материалами и оборудованием, требуемыми для выполнения работ по настоящему договору. Вести постоянный контроль за качеством материалов и оборудования, осуществлять проверку их качества. Подрядчик гарантирует, что материалы и оборудование, подлежащие использованию при выполнении работ, в споре и под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц. Материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными. 

4.1.11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их характеристикам, указанным в локальных сметных расчетах (Приложения № 4.1 – 4.2), перечне основных материалов и оборудования (Приложение № 2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документации, государственных стандартах и технических условиях, в том числе ГОСТах, СНиПах, Правилах и иных нормативно-технических документах (НТД), действующих на территории РФ. 

4.1.11.2. Обеспечить их соответствующими сертификатами (соответствия, пожарными, гигиеническими), свидетельствами, паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, в случаях, предусмотренных требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Качество и безопасность материалов и оборудования должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к материалам и оборудованию данного рода.

Заверенные копии документов, подтверждающих качество таких материалов и оборудования, должны быть предоставлены Заказчику или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования для согласования их использования.

4.1.11.3. Согласовать цветовую гамму используемого наружного материала с Заказчиком и органами местного самоуправления.
4.1.12.  Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и хранение, прибывающих на объект материалов и оборудования.
4.1.13.  Обеспечить охрану и нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания уполномоченными лицами Комиссионного акта о приемке работ, подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4.1.14.  Содержать рабочую площадку и прилегающие участки, в том числе территорию, прилегающую к дому, свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями. 
4.1.15.  Обеспечивать представителям Заказчика и Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), доступ на территорию, на которой осуществляется капитальный ремонт объекта и возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения работ.

4.1.16. устранять по требованию Заказчика и Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), выявленные недостатки и дефекты за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

Обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счёт и не приступать к продолжению работ до составления Актов об устранении выявленных недостатков.

4.1.17. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

4.1.18. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.1.19.  Если в процессе проведения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата, будут выявлены обстоятельства, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения, а также завершения в срок, невозможность или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работы, и в этот же день письменно уведомить об этом Заказчика. 
Информация о приостановлении работ, в том числе о сроках и основаниях, должна быть внесена в журнал производства работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 3 рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о приостановлении работ.

4.1.20. Обеспечить выполнение правил и требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды персоналом Подрядчика на месте выполнения работ в соответствии с действующими нормативными и ненормативными Актами. Ответственность за любые нарушения указанных правил и требований, а также за последствия этих нарушений, несет Подрядчик.

4.1.21. Обеспечивать безопасность работ для третьих лиц, их имущества и окружающей среды. В случае если при выполнении работ, многоквартирному дому или его части, в том числе имуществу собственников, будет причинен ущерб, обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, возместить причиненный ущерб.
4.1.22. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине субподрядных организаций законодательства РФ на весь период проведения капитального ремонта.

Оплачивать все штрафы, выставленные федеральными органами власти, органами власти Хабаровского края и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений при выполнении работ за свой счет. Возместить Заказчику все штрафные санкции, наложенные на него административными органами в связи с проведением Подрядчиком работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в предмет настоящего договора.
Оплачивать расходы по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, возникшим в процессе выполнения работ Подрядчиком.

4.1.23. Самостоятельно проводить необходимые согласования с заинтересованными организациями, в том числе с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, с организациями, производящими техническое обслуживание всех внутридомовых систем, сетедержателями, организациями, имущество которых размещено в (на) доме, связанные с выполнением работ, получать необходимые разрешения на выполнение работ и иные необходимые документы.

4.1.24. Не менее чем за 2 рабочих дня до начала выполнения работ уведомить Заказчика, орган местного самоуправления и организацию, осуществляющую управление данным многоквартирным домом, о готовности к началу выполнения работ.

4.1.25. Извещать Заказчика или Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), за 3 рабочих дня в письменной форме о сроках проведения приемки результатов выполненных промежуточных работ, подлежащих освидетельствованию: скрытых работ, участков инженерно-технического обеспечения, ответственных конструкций, испытаний трубопроводов и т.п. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), указанных работ, подписания соответствующей исполнительной документации, в том числе актов, схем.
4.1.25.1.  Если в течение вышеуказанного срока приемка результатов выполненных промежуточных работ была проведена без освидетельствования представителем Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), в том числе если  он не был проинформирован об этом, или проинформирован с нарушением установленного срока, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора) (в целях определения их качества и объемов), а затем восстановить ее.

4.1.26. По ходу выполнения работ надлежащим образом оформлять исполнительную документацию на выполненные работы, предусмотренную в том числе РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и своевременно передавать ее Заказчику: общий и специальный журналы работ, а также другие акты, протоколы, схемы, паспорта в случаях предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему, требованиями технических регламентов (норм и правил) (http://fkr27.ru в разделе «организациям»).

4.1.27.  По завершении всех работ по настоящему договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать результат выполненных работ.

4.1.28. Сдать выполненные работы в установленный срок.
4.1.29. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до даты подписания уполномоченными лицами Комиссионного акта о приемке работ.
4.1.30. До даты приемки выполненных работ (подписания уполномоченными лицами Комиссионного акта о приемке работ), вывести с территории объекта строительный мусор и металлолом в соответствии с действующими требованиями и принадлежащее ему имущество.
4.1.31. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение установленного гарантийного срока исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки (разумные срок). 
4.1.32. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

4.1.33. Получить по акту приема-передачи оригинал проектной документации в любое время после заключения договора по месту расположения Заказчика.

4.1.34. В течение трех календарных дней с даты заключения настоящего договора осуществить входной контроль проектной документации и уведомить Заказчика о соответствии проектных решений целям проведения капитального ремонта и состоянию объекта либо обнаруженных недостатках проектной документации, препятствующих полному и качественному проведению капитального ремонта.

Отсутствие уведомления об обнаруженных недостатках проектной документации в установленный срок лишает Подрядчика права ссылаться на данные обстоятельства как на уважительные в случае просрочки выполнения работ, за исключением случая, если данные недостатки не могли быть обнаружены до начала выполнения работ.

В случае обнаружения недостатков проектной документации, Стороны совместно с проектной организацией согласовывают изменения в проектную документацию, не влекущие увеличение сметной стоимости проведения работ, предусмотренной первоначальным проектным решением, либо заключают соглашение о расторжении настоящего договора по соглашению сторон.
4.1.35. Работы по ремонту фасада необходимо организовать так, чтобы была исключена возможность проникания атмосферных осадков в неремонтируемые в этот период конструкции и в помещения. Герметизацию стыков панелей необходимо производить в сухую погоду по сухим поверхностям панелей, проведение герметизации стыков во время дождя, снегопада, а также при мокрых кромках панелей не допускается. Поверхности конструкций, образующих стык, в момент герметизации должны быть в воздушно-сухом состоянии, на мокрые поверхности наносить герметик запрещается.
4.1.36. Работы, являющиеся предметом настоящего договора, выполняются Подрядчиком либо субподрядной организацией, при условии, что они являются членом саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1.37. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ, не отступая при этом от порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, настоящим договором, Техническим заданием (Приложение № 1), локальными сметными расчетами (Приложения № 4.1 – 4.2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документацией.

4.2.4. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование или не выполнять указания Заказчика и Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды, качества и безопасности выполняемых работ.

4.2.5. Привлекать к исполнению обязательств по договору других лиц, путем заключения договоров субподряда, по которым на Подрядчика возлагаются функции генерального подрядчика в соответствии со ст. 706 ГК РФ, после получения письменного согласования Заказчика.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Назначить в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора представителя(-ей) Заказчика, ответственного(-ых) за ход работ по настоящему договору, который(-ые) от имени Заказчика проверяет(-ют) объемы и качество выполненных работ и визирует(-ют) Комиссионные акты о приемке работ, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

4.3.2. Осуществлять строительный контроль при выполнении работ по договору в соответствии с действующим законодательством, в том числе проверку объемов и качества, выполненных работ лично либо силами Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. 

4.3.3. Предоставить информацию об Организации(-ях), осуществляющей(-их) управление многоквартирными домами, входящими в предмет настоящего договора, и лицах, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений соответствующих многоквартирных домах (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится на основании решений собственников помещений в этих многоквартирных домах) в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

4.3.4. Место подключения к источникам энергоснабжения на время проведения работ Подрядчику Заказчиком не предоставляется. 

4.3.5. При осуществлении контроля над ходом и качеством выполняемых работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.6. Участвовать в освидетельствовании результатов выполненных промежуточных работ в случае осуществления строительного контроля лично. 

4.3.7. Участвовать в приемке выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 6 настоящего договора.
4.3.8. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 2 настоящего договора.
4.3.9. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ, обстоятельств угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения, а также завершения в срок, невозможность или нецелесообразность дальнейшего проведения работы.

4.3.10. Передать Подрядчику оригинал проектной документации в любое время после заключения договора по месту расположения Заказчика.

4.3.11. Нести иные обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1.  В соответствии со статьей 715 ГК РФ во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения им обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.3. Требовать от Подрядчика письменных разъяснений по вопросам, связанным с выполнением работ по договору.
4.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с требованиями настоящего договора.
4.4.5. Инициировать процедуру расторжения настоящего договора, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

4.4.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество результатов выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме (претензии).

4.4.7. Заключить договор с иной организацией на устранение недостатков, в случае, если работа будет выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего договора, в том числе приложений к нему, проектной документации, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования либо при отсутствии в настоящем договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования.

4.4.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

5.1. Выполнение Подрядчиком работ на объекте осуществляется в соответствии с приложенным к договору Техническим заданием (Приложение № 1), локальными сметными расчетами (Приложения № 4.1 – 4.2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документацией в объеме и в сроки, установленные настоящим договором, добросовестно, с надлежащим качеством.

5.2. Заказчик обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, в том числе перечню основных материалов и оборудования (Приложение № 2), и технической документации лично либо силами Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора).

5.3. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ представителям Заказчика и Организации, осуществляющей строительный контроль от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

5.4. Замена представителей Заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора) или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующих Сторон.

5.5. Подрядчик ведет исполнительную документацию на выполненные работы, предусмотренную в том числе РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» с момента начала работ и до их завершения.

Отражает в журнале производства работ весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, сообщение о принятии работ, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники, неблагоприятными погодными условиями).

Если представитель Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), в ходе проведения строительного контроля выявит замечания к ходу или качеству производства работ, то он выдаёт Подрядчику Предписание об устранении нарушений, содержащее выявленные нарушения, требование об устранении выявленных нарушений, сроки их устранения, и вносит запись в соответствующий раздел общего журнала работ.

5.6. Подрядчик осуществляет согласование сроков и порядка ведения работ на объекте с органами технического надзора, а также иными уполномоченными органами, организациями, осуществляющими управление многоквартирным домом и производящими техническое обслуживание внутридомовых систем, организациями, имущество которых размещено в (на) доме, и обеспечивает его соблюдение.

5.7. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.

5.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки результатов выполненных промежуточных работ, подлежащих освидетельствованию, Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика или Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), и направляет акты, схемы, иные исполнительные документы, оформленные по установленной форме, паспорта и сертификаты соответствия на примененные материалы и изделия. Дата подписания соответствующей исполнительной документации, в том числе актов, схем Подрядчиком должна соответствовать датам фактического выполнения работ, указанных в Журнале производства работ.

Готовность результатов выполненных промежуточных работ, подлежащих освидетельствованию, подтверждается подписанием представителем Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), и представителем Подрядчика соответствующих актов, схем, иной исполнительной документации.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания представителем Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), соответствующих актов, схем, иной исполнительной документации.

Если приемка промежуточных результатов выполненных работ, подлежащих освидетельствованию, проведена без подтверждения уполномоченным лицом Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), в том числе если  он не был проинформирован об этом, или проинформирован с нарушением установленного срока, то, по его требованию и указанию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

Для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик привлекает эксплуатационную организацию либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором осуществляет эти работы самостоятельно.

Подписание соответствующих актов, схем, иной исполнительной документации не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполненных работ. 

5.9. Если в ходе осуществления строительного контроля представителем Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), будут обнаружены некачественно выполненные работы или работы, несоответствующие установленным требованиям (настоящему договору, приложениям к нему, иным документам, устанавливающим требования и регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом договора и приложении к нему), то Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обязан в указанные в  Предписании об устранении нарушений сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик рассматривает Предписание об устранении нарушений в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения своими силами и за счет собственных средств, а в случае несогласия, направляет письменный мотивированный отказ в удовлетворении требований (полностью или частично). 

В случае, если Подрядчик в установленный срок не представит ответ о результатах рассмотрения Предписания об устранении нарушений, требования считаются принятыми и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить из в полном объеме.

Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе передать возникший спор на рассмотрение в установленном порядке в Арбитражный суд Хабаровского края. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению меду сторонами, обе стороны поровну.

5.10. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), Подрядчиком только в письменном виде. При этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителями как Заказчика, так и Организации, осуществляющей строительный контроль от имени Заказчика на основании договора с такой организацией (в случае заключения данного договора), в журнале производства работ. 

6. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Проверка и приемка выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется на основании Комиссионного акта о приемке работ по каждому многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе договора, и в соответствии с ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» в части, не противоречащей требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, а также иными применимыми нормативными и ненормативными актами. 
Комиссионный акт о приемке работ составляется на фактически выполненные виды и объемы работ по каждому многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому по числу членов Комиссии. В Комиссионном акте  о приемке работ в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, адрес многоквартирного дома и вид работ, стоимость выполненных работ.
6.2. Приемка результатов выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе договора. Приемка выполненных работ по оформляется отдельно по каждому многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому в соответствии с условиями Договора.

6.3. Приемка работ по каждому многоквартирному дому осуществляется Комиссией в составе: Заказчика, представителя органа исполнительной власти Хабаровского края, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации (далее - Орган исполнительной власти края), представителя организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителей собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме. 

В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме, представителями собственников помещений в многоквартирном доме являются лица, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, определенные в порядке, установленном в ст. 189 ЖК РФ. 

В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения органа местного самоуправления, представителями собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме являются лица, направившие не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.2. настоящего договора, информацию Заказчику о желании  участвовать в Комиссии, с приложением документов, подтверждающих право действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (доверенность, протокол общего собрания собственников), в том числе председатель совета многоквартирного дома. В случае, если в установленный срок не поступит ни 1-го заявления об участии в Комиссии, информация о дате и времени приемки работ направляется Подрядчиком любому собственнику помещения в данном многоквартирном доме (информация о собственнике предоставляется Заказчиком). 
6.4. После завершения работ по капитальному ремонту общего имущества по  многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, входящим в предмет настоящего договора, Подрядчик не менее чем за 20 рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о готовности передать результат выполненных работ.
 Одновременно с уведомлением Заказчику по реестру через приемную передаются: полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе; Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в электронном виде в формате XML и/или Гранд-СМЕТА и в письменном виде; результаты двухстадийной фотофиксации объектов в формате pdf, jpeg. 

Данная документация оформляется Подрядчиком отдельно по фактически выполненным видам и объемам работ по каждому многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому.
 Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в обязательном порядке должны содержать номер и дату договора, адрес многоквартирного дома и вид работ, стоимость выполненных работ.
В подтверждение стоимости использованных при выполнении работ оборудования и материалов, стоимость которых в локальном сметном расчете была определена по коммерческим предложениям и прайс-листам, а не по ТССЦ (территориальным сборникам сметных цен на материалы), с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 должны быть представлены копии товарных накладных, счет-фактур, чеков, иных платежных бухгалтерских документов на данное оборудование и материалы.
6.5. Заказчик в течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о завершении работ по капитальному ремонту общего имущества по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, входящим в предмет настоящего договора, письменно уведомляет Подрядчика и Орган исполнительной власти края о готовности осуществления приемки работ по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому с указанием согласованных даты и времени приемки работ ИЛИ уведомляет Подрядчика о невозможности осуществления приемки работ в связи с установлением факта не завершения работ, обнаружением отступлений Подрядчика от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия результатов выполненных работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора, a также требованиям и указаниям Заказчика), несоответствия исполнительной документации и сметных расчетов фактически  выполненным работам и требованиям, предъявляемым к их оформлению, получения не полного комплект или не получения документации, указанной в п. 6.4. настоящего раздела договора, при этом Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок с указанием сроков.
Подрядчик обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества своими силами и без увеличения стоимости работ.

6.5.1. Подрядчик в течение 1 рабочего дня с даты получения уведомления Заказчика о готовности осуществления приемки работ по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, направляет уведомление о согласованных Заказчиком дате и времени сдачи-приемки работ организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителю(-ям) собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах.

Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить доказательства уведомления лиц, указанных в настоящем пункте в письменном виде.

6.6. После устранения Подрядчиком причин, послуживших основанием к отказу в осуществлении приемки работ, Подрядчик повторно направляет документы в порядке, установленном в п. 6.4. настоящего раздела договора.

6.7. Приемка результатов выполненных работ по настоящему договору осуществляется Комиссией в присутствии Подрядчика по месту нахождения многоквартирного дома в срок и во время, указанные в уведомлении Заказчика, направляемого в соответствии с пунктом 6.5. настоящего раздела договора. 

Подрядчик при предъявлении к приемке выполненных работ представляет членам Комиссии подписанный и заверенный со своей стороны Комиссионный акт о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, входящим в предмет настоящего договора. 
Члены Комиссии в случае установления выполнения работ с качеством и в полном соответствии с требованиями закона и настоящего договора, подписывают Комиссионные акты о приемке работ по соответствующим многоквартирным домам и/или видам работ по соответствующим многоквартирным домам. 

6.7.1. Комиссионный акт о приемке работ подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи (фамилия, инициалы), заверяется печатями Подрядчика (при наличии) и Заказчика. 

6.7.2. Подписание Комиссионного акта о приемке работ производится Органом исполнительной власти края путем проставления подписи уполномоченного лица органа исполнительной власти Хабаровского края (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приемке работ. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий представителя органа исполнительной власти края на подписание Комиссионного акта о приемке работ.

6.7.3. Подписание Комиссионного акта о приемке работ производится организацией, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, путем проставления подписи уполномоченного лица организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом (с расшифровкой - фамилия, инициалы), на Комиссионном акте о приемке работ. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий представителя организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, на подписание Комиссионного акта о приемке работ.

6.7.4. Подписание Комиссионного акта о приемке работ производится представителями собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме путем проставления подписи данных лиц (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приемке работ. 
6.8. При обнаружении членами Комиссии в ходе приемки работ отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия результатов выполненных работ Техническому заданию (Приложение № 1), локальным сметным расчетам (Приложения № 4.1 – 4.2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документации, действующему законодательству Российской Федерации, настоящему договору, a также требованиям и указаниям Заказчика), составляется Перечень необходимых доработок, со сроками устранения и со ссылками на конкретные пункты настоящего договора и приложений к нему, технических регламентов, сводов правил, государственных стандартов, иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства. Данный Перечень составляется и подписывается членами Комиссии, обнаружившими отступления от условий договора, ухудшающие результаты работ или иные недостатки, и передается ими Подрядчику и Заказчику не позднее 2х рабочих дней с назначенной даты приемки работ на бумажном носителе или в виде скан-копии с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанный в таком случае электронной подписью на официальную электронную почту (почта Заказчика -info@fkr27.ru).

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет. 

6.9. После устранения Подрядчиком выявленных отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков, указанных в Перечне, приемка работ осуществляется в общем порядке - процедура приемки выполненных работ, подписания и согласования уполномоченными лицами соответствующих Комиссионных актов о приемке работ по многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, должна быть начата с начала. 

6.10. Работы по многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому считаются принятыми Комиссией и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссии Комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора. 
Работы по настоящему договору считаются принятыми Комиссиями и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссий Комиссионных актов о приемке работ по всем многоквартирным домам, входящим в предмет настоящего договора.

6.10.1. В случае, если присутствующий член Комиссии отказался от подписания Комиссионного акта о приемке работ и при этом не представил в установленный срок Подрядчику и Заказчику перечень необходимых доработок, либо указанные в перечне несоответствия и нарушения не нарушают положений настоящего договора и приложений к нему, технических регламентов, сводов правил, государственных стандартов, иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства и/или не содержат конкретных ссылок на пункты данных документов (далее – уклонившиеся члены Комиссии), работы по настоящему договору считаются принятыми Комиссиями и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссий Комиссионных актов о приемке работ по всем многоквартирным домам, входящим в предмет настоящего договора, за исключением уклонившихся членов Комиссий.

6.10.2. Работы по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому считаются принятыми Комиссией по данному дому и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссии по данному многоквартирному дому Комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, за исключением уклонившихся членов Комиссии.
6.11. После подписания Комиссионных актов о приемке работ присутствующими членами Комиссий, Комиссионные акты о приемке работ передаются Подрядчиком на согласование в орган местного самоуправления и лицам, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится на основании решений собственников помещений в этих многоквартирных домах).
6.12. Согласование Комиссионного акта о приемке работ производится органом местного самоуправления путем проставления подписи уполномоченного лица органа местного самоуправления (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приемке работ и заверением печатью органа местного самоуправления. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий    представителя    органа    местного    самоуправления на согласование Комиссионного акта о приемке работ.

6.13. Согласование Комиссионного акта о приемке работ производятся лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме), путем проставления подписи соответствующего уполномоченного лица (с расшифровкой – Фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приемке работ. 
6.14. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

6.15. Подписанные и согласованные Комиссионный акт о приемке работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт ввода приборов учета в эксплуатацию, счет-фактура и счет должны быть переданы Заказчику с сопроводительным письмом через приемную (в количестве и составе, установленными в настоящем договоре и Техническом задании (Приложение № 1)).
6.16. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а в случаях, им не урегулированных, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким невыполнением или ненадлежащим выполнением.
7.2. При невыполнении (просрочке выполнения) или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, он несет ответственность в следующих случаях и объемах:

7.2.1. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе срока выполнения работ,  установленного в п. 3.2. настоящего договора, графике выполнения работ, сроков устранения недостатков, установленных в соответствии с п. 6.5 и п. 6.8 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать уплату Подрядчиком неустойки в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости обязательства, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора, стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа, до даты фактического исполнения обязательства (даты подписания членами Комиссии Комиссионного акта о приемке работ). 
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.2. За начало выполнения работ ранее срока, установленного в п. 3.2. настоящего договора, не уведомление Заказчика, органа местного самоуправления и организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о готовности к началу выполнения работ в срок, установленный в п. 4.1.24. настоящего договора, Заказчик вправе потребовать уплату Подрядчиком штрафа в размере 20% от стоимости обязательства, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора.
7.2.3. В случае нарушения технологии производства работ, некачественном выполнении работ, выполнении работ с нарушениями требований настоящего договора и приложений к нему (за исключением просрочки выполнения работ) обнаруженных как в ходе выполнения работ, так и в ходе приемки выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости выполнения работ по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора, а так же убытки, вызванные данными нарушениями. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком и членами Комиссии (при обнаружении в процессе приемки работ). 

7.2.4. За невыполнение Подрядчиком двухстадийной фотофиксации объекта по видам работ (до начала выполнения работ и после окончания выполнения работ), а также при не передаче ее Заказчику на электронном и бумажном носителях в сроки, установленные в настоящем договоре, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1% от стоимости выполнения работ по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора.

7.2.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по размещению на МКД информационных щитов с информацией о капитальном ремонте и обеспечению их фактического нахождения на МКД, предусмотренной п. 4.1.4. настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей 00 коп.

7.2.6. За привлечение субподрядной организаций к выполнению работ без предварительного письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплату Подрядчиком штрафа в размере 5% от стоимости обязательства, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора.
7.2.7. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Подрядчика или невозможности исполнения, возникшей по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает на расчетный счет Заказчика не позднее чем за 3 дня до расторжения настоящего договора штраф в размере 20% от стоимости выполнения работ в отношении многоквартирного дома и/или вида работ по соответствующему многоквартирному дому, входящего в предмет договора, и указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора в отношении которого расторгается договор.

7.2.8. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в подпунктах пункта 10.6. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены договора, указанной в пункте 2.1. настоящего договора. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней с даты расторжения договора. Уплата указанного штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения Заказчику причиненных убытков (вреда).

7.2.9. В случае нарушения сроков, указанных в предписании об устранении нарушений, выданном Подрядчику в соответствии с п. 5.5. настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей 00 коп. При нарушении срока, указанного в предписании об устранении нарушений, выданном повторно в связи с неисполнением Подрядчиком первоначального предписании об устранении нарушений, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000,00 (ста тысяч) рублей 00 коп.
7.2.10. В случае, если работа будет выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего договора, в том числе приложений к нему, проектной документации, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования либо при отсутствии в настоящем договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.3. За нарушение Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору, до фактического исполнения обязательств по оплате выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.4. Уплата неустойки за просрочку и иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

7.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется виновной стороной.
7.6. Споры и разногласия по договору подлежат урегулированию в претензионном порядке, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
7.7. Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, должны быть направлены в письменном виде и рассмотрены сторонами в течение срока, установленного в данной претензии, но не менее 7 рабочих дней. При отсутствии письменного ответа в установленный срок на направленную претензию, последняя считается принятой получившей её стороной. 
7.8. За неисполнение условий настоящего договора Подрядчик также несет ответственность перед Заказчиком согласно обеспечению по настоящему договору. 

7.9. В   случае   установления   сторонами   безусловной   невозможности   проведения   дальнейших   работ, стороны по согласованию прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением дополнительного соглашения или соглашения о расторжении договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.п., делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
8.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить нарочно, телеграммой, по электронной почте или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде, влиянии на исполнение обязательств по договору и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

8.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой произошло такое событие.

8.6. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
8.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по сво​ей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устране​ния их последствий. Санкции за просрочку выполнения работ, по своей продолжительности равную или меньшую продолжительности обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устране​ния их последствий не применяются.

8.8. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) недель, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе направить другой Стороне заказным письмом предложение о расторжении договора.
8.9. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого обстоятельства непреодолимой силы.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Подрядчик гарантирует объем и качество выполненной им работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), локальными сметными расчетами (Приложения № 4.1 – 4.2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора, проектной документацией, и требованиями нормативно-технической документации в области проектирования и строительства и несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах.

9.2. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы, инженерные системы и работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных) домах, входящих в предмет настоящего договора, выполненные Подрядчиком и/или субподрядчиками (при наличии) по настоящему договору.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации материалов, конструктивных элементов, инженерных систем устанавливается в соответствии с гарантийными документами на них, а гарантийный срок качества выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах составляет 60 месяцев гарантийного срока.
9.4. Датой начала течения гарантийного срока является дата окончания выполнения работ по соответствующему многоквартирному дому и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому в соответствии с пунктом 6.10. и подпунктом 6.10.2. настоящего договора.
9.5. Если в течение гарантийного срока выяснится, что качество выполненных по договору работ или материалов, оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.6. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

9.7. Подрядчик рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 9.5 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения, и, в случае согласия, устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах, или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае несогласия Подрядчика с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Цена договора может быть изменена в порядке и по основаниям, установленным в подпунктах пункта 2.4. настоящего договора. Иные положения договора изменению не подлежат.

10.2. Предмет договора, место проведения работ, виды работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615.
10.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

10.3.1. Изменение объема выполняемых работ по настоящему договору по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10.3.2. Недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме Подрядчика к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего договора;

10.3.3. Приостановка выполнения работ в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

10.4. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.5. Расторжение настоящего договора допускается:
10.5.1. по соглашению Сторон; 
10.5.2. по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора, или Подрядчика, по основаниям, установленным в настоящем договоре;

10.5.3. по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.6. Заказчик вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

10.6.1. систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

10.6.2. задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

10.6.3. неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных настоящим договором, в том числе, приложений к нему, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

10.6.4. неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора; 

10.6.5. прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

10.6.6. нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов и/или виду работ по соответствующему многоквартирному дому;

10.6.7. нарушение срока замены банковской гарантии, установленного в п. 11.8 настоящего договора, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

10.6.8. выявление Заказчиком после заключения настоящего договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядчику в письменной форме);
10.6.9. неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ.

10.7. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении настоящего договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждающие.

10.8. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Подрядчика в следующих случаях:

10.8.1. недопуска собственниками помещений многоквартирного дома, организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, Подрядчика к выполнению работ по капитальному ремонту в срок, превышающий 10 рабочих дней;

10.8.2. невозможности приступить к выполнению работ в установленный по договору срок по вине организации, осуществляющей управление многоквартирным домом в связи с ненадлежащим содержанием общего имущества (например, затопление, захламление подвала, ветхое, аварийное состояние перекрытий…) в срок, превышающий 10 рабочих дней. Указанный факт должен быть подтвержден Актом, составленным с участием Заказчика.
10.9. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором, Подрядчик обязан передать не позднее 5 рабочих дней с даты расторжения договора по акту Заказчику результаты выполненной части работ, поставленных, но не использованных материалов, оборудования.

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения договора работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

10.10. Гарантийные сроки на отдельные виды работ, установленные настоящим договором и принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего договора.

10.11. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

11. Обеспечение исполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
11.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения обязательств по договору в виде безотзывной банковской гарантии / перечисления Заказчику денежных средств в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 830 147,94 (восемьсот тридцать тысяч сто сорок семь) рублей 94 копейки.

11.1.1. Если цена договора на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора по электронному аукциону, обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, но не менее чем в размере аванса, если настоящим договором предусмотрена выплата аванса.

11.1.2. Если цена договора на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора по электронному аукциону, обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору. Данное положение не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.
11.1.3. Если цена договора на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора по электронному аукциону, в дополнение к обеспечению Заказчику дополнительно предоставляется обоснование предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника электронного аукциона, иные документы и расчеты, включая подтверждающие возможность участника электронного аукциона осуществить выполнение работ по предлагаемой цене.

11.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по договору, а также по возмещению штрафов и неустоек, возврату авансового платежа в сумме, превышающей стоимость выполненных работ.

11.3. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в аукционной документации.
11.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора.

11.5. Изменения, вносимые в настоящий договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана безотзывная банковская гарантия.
11.6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, разрешаются в судебном порядке.

11.7. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана передача Заказчику денежных средств, средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен договор, в течение 30 рабочих дней с даты получения Заказчиком последнего подписанного и согласованного уполномоченными лицами Комиссионного акта о приемке работ, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в срок, установленный договором.

11.7.1. В случае невыполнения или несоответствующего требованиям договора выполнения работ, денежные средства по решению Заказчика могут быть возвращены за минусом начисленных и не оплаченных штрафных санкций и (или) неустойки (обращение взыскания во внесудебном порядке на подлежащие уплате штрафные санкции и (или) неустойки).

11.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, в том числе в связи с отзывом лицензии, банкротством или ликвидацией банка-гаранта, соответствующий Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты прекращения действия банковской гарантии предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Хабаровского края, если до этого стороны не придут к взаимному согласию.

12.2. Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны представителями Сторон. 

12.3. Настоящий договор заключается в электронной форме.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
12.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты, указанной в разделе 13 настоящего договора, с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае электронной подписью. Уведомления, направленные с использованием почты, посредством факсимильной связи и электронной почты считаются полученными Стороной в день фактического получения.

12.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – Техническое задание

- Приложение № 2 -  Перечень основных материалов и оборудования

- Приложение № 3 – График выполнения работ

- Приложение № 4 – Локальный сметный расчет

- Приложение № 5 – Форма комиссионного акта о приемке работ
Все иные приложения, изменения, дополнения оформляются письменно, согласовываются сторонами и также являются неотъемлемым приложением настоящего договора.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13.1. Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»
Юридический адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57, каб. 712; фактический, почтовый адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57, каб. 712; телефон/факс: 8(4212)75-49-22; электронная почта – info@fkr27.ru, ИНН: 2722999970; КПП: 272101001; Р/счет: 40603810000020209009 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, Кор/счет: 30101810400000000727, БИК: 040813727

13.2. Подрядчик: 

	Заказчик            

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»
_____________________ / Ф.И.О./
	Подрядчик
 ____________________/Ф.И.О./


	
	
	Приложение № 2

к договору № _________

от «___» _______ 201__ г. 


	
	
	
	
	ФОРМА


Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 65 к2, 49.
	№ п.п.

	Наименование материала, оборудования
	Характеристики

	Количество


	1

	2

	3

	4


	1

	Улучшенная штукатурка

	СНиП 3.04.01-87

	Количество материала определено локальным сметным расчетом


	2

	Оконный блок из ПВХ

	ГОСТ 30674-99

	Количество материала определено локальным сметным расчетом


	3

	Краска акриловая

	ГОСТ Р 52020-2003 

	Количество материала определено локальным сметным расчетом


	4

	Грунтовка 

	ГОСТ 25129-82

	Количество материала определено локальным сметным расчетом


	5

	Эмаль 

	ГОСТ 6465-76

	Количество материала определено локальным сметным расчетом


	6

	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный

	ГОСТ Р 56729-2015

	Количество материала определено локальным сметным расчетом


	7

	Герметик двухкомпонентный

	ГОСТ Р 57400-2017

	Количество материала определено локальным сметным расчетом



	

	Подрядчик до начала работ обязан предоставить сертификаты применяемых материалов.

	Заказчик
	
	Подрядчик

	Директор
	
	

	НО «Хабаровский краевой

Фонд капитального ремонта»
	
	

	
	
	

	
	ФИО
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	


	
	
	Приложение № 3

к договору № _________

от «___» _______ 201__ г. 
      


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№№
	Адрес
	Этап
	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость этапа

	1
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 65 к 2
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	2
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская 49
	Проведение технического обследования конструктивных элементов и определение состава работ в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	ИТОГО
	По итогам аукциона


	Заказчик
	
	Подрядчик

	Директор
	
	

	НО «Хабаровский краевой

Фонд капитального ремонта»
	
	

	
	
	

	
	ФИО
	
	

	
	
	


                                                                                                                  Приложение № 5
                                                                                                                  к договору № _________

                                                                                                      от «___» _______ 201__ г.
ФОРМА
КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

от _____________ 201__ г. № _______

по договору от ______________ № __________

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» – _________________________ в лице __________________________________________ действующего(-ей) на основании ______________________________________, «Заказчик» – некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае», в лице _____________________________________, действующего(-ей) на основании ________________________________________________,  DOCVARIABLE  Zakazchik 

 DOCVARIABLE Lico 

 DOCVARIABLE Osnovanie составили настоящий комиссионный акт о том, что капитальный ремонт _______________________________ (вид работы/услуги) многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________________________________ проведен в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму ______________________ рублей, согласно Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
	Работу сдал от Подрядчика


	
	

	_____________________________________ (ФИО)
	__________________

м.п. (подпись) 
	"___" _________ 201__г.


	Работу принял от Заказчика


	
	

	_____________________________________ (ФИО)
	__________________

м.п. (подпись)
	"___" _________ 201__г.


Приняли участие в приемке:

	Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом

 ______________________________________
	
	

	(наименование)

_____________________________________ (должность, ФИО)

____________________________________ (документ, на основании которого действует)
	__________________

м.п. (печать при наличии, подпись)
	"___" _________ 201__г.


	Орган исполнительной власти края/лицо, уполномоченное от органа исполнительной власти края на участие в приемке работ (услуг) по капитальному ремонту

 ____________________________________
	
	

	(наименование)

_____________________________________ (должность, ФИО)

____________________________________ (документ, на основании которого действует)


	__________________

м.п. (подпись)
	"___" _________ 201__г.

	Представитель собственников помещений в многоквартирном доме 
	
	

	____________________________________                    (ФИО)

____________________________________ (документ, на основании которого действует)


	__________________

(подпись)
	"___" _________ 201__г.


	Комиссионный акт согласован лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

(если ремонт проводится на основании решения собственников помещений)
	
	

	____________________________ (ФИО)

____________________________________ (документ, на основании которого действует)
	______________

(подпись)
	"___" _________ 201__г.


	Комиссионный акт согласован органом местного самоуправления

 ______________________________________
	
	

	(наименование)

_____________________________________ (должность, ФИО)

___________________________________ (документ, на основании которого действует)
	__________________

м.п. (подпись)
	"___" _________ 201__г.


___________

	Заказчик            

 ________ НО «Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта»
_____________________ / Ф.И.О./
	             Подрядчик
             ____________________/Ф.И.О./


ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
24
25

