
Приложение № 2 

к документации об электронном аукционе
Договор № _____
г. Хабаровск                                                                                        «____» ___________ 201__ года

Некоммерческая организация «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (далее - НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действую​щего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола проведения электронного аукциона / протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся / акта об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального ремонта / акта об отказе от заключения договора о проведении капитального ремонта с победителем электронного аукциона от «___» _______ г. № ________  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, техническими заданиями на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3) и условиями настоящего договора осуществить разработку проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, крыши многоквартирных домов, расположенных по адресам: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино:

	№
	Адрес
	Вид работ

	1
	ул. Победная, 4
	ПД на ремонт крыши

	2
	ул. Победная, 5


	ПД на ремонт крыши

	
	
	ПД на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

	3
	ул. Академика Павлова, 5


	ПД на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

	
	
	ПД на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

 водоснабжения

	4
	ул. Матросова, 18
	ПД на ремонт крыши

	5
	ул. Матросова, 9
	ПД на ремонт крыши

	6
	ул. Центральная, 4 
	ПД на ремонт крыши

	
	
	ПД на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения


Результатом работ является проектная документация.
1.2. Технические, экономические, экологические и иные требования к проектной документации должны соответствовать техническим заданиям на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3), требованиям технических регламентов, СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов РФ в части состава, содержания и оформления результатов работ.
1.3. Основание для проведения работ – решения общих собраний собственников.
1.4. Исключительное право на выполненные результаты работ являются собственностью Заказчика и используются им по его усмотрению.

1.5. Подрядчик вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд только с разрешения Заказчика, оформленного в письменном виде.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора определена по итогам электронного аукциона и составляет __________ (_____________________________________) рублей _________ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения). 

2.1.1. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная, 4, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);

2.1.2. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная, 5, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);

2.1.3. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная, 5, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);
2.1.4. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Академика Павлова, 5, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);

2.1.5. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Академика Павлова, 5, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);

2.1.6. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Матросова, 18, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);
2.1.7.
Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Матросова, 9, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);
2.1.8.
Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Центральная, 4, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения);
2.1.9. Цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Центральная, 4, по итогам электронного аукциона составляет _________ (_______) рублей _____ копеек, включая НДС (Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения).
2.2. Понижающий коэффициент по результатам электронного аукциона составил _____. Указанный понижающий коэффициент рассчитан как отношение цены договора, указанной в пункте 2.1 настоящего договора к начальной (максимальной) цене договора. 
2.2.1. Цена выполнения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому), входящему в предмет договора, рассчитывается как начальная (максимальная) цена выполнения работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту по соответствующему многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому), уменьшенная на предложенное участником конкурса понижение (понижающий коэффициент) относительно начальной (максимальной) цены договора.
2.3. В цену договора включены затраты на производство работ в соответствии с техническими заданиями на разработку проектной документации (Приложение № 1.1 – 1.3) и прочие затраты, связанные с выполнением работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии со сметами на проектные (изыскательские) работы (далее – сметы) (Приложения № 2.1 – 2.9). Прочие затраты, связанные с выполнением работ по договору, включают в себя транспортные расходы, затраты на необходимые согласования с заинтересованными инстанциями (сетедержателями), получение различного рода расчетов, справок, актов, решений и т.п. документов, сбор исходных данных в соответствии со сметами (Приложения № 2.1 – 2.9).
2.4. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора, и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.4.1. - 2.4.2. настоящего договора.
2.4.1. Цена договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 
Подрядчик представляет Заказчику Сметы с учетом увеличенного объема выполнения работ на утверждение. 
2.4.2. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ.
2.5. Изменение стоимости и объемов работ производится с соблюдением положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора изменению не подлежат.
2.6. Оплата работ по разработке проектной документации производится Заказчиком на основании подписанных членами Комиссий и согласованных органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (в случае, если работы проводятся на основании решений собственников помещений) Комиссионных актов о приемке работ по разработке проектной документации  по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, и представленной в полном объеме проектной документации (в количестве и составе, установленных в соответствующем техническом задании на разработку проектной документации (Приложение № 1.1 – 1.3), счета-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре, в течение 300 рабочих дней с даты получения данных документов по соответствующему многоквартирному дому, путем внесения суммы оплаты на расчетный счет Подрядчика. 
Оплата осуществляется в установленном порядке и в сроки, при отсутствии у Заказчика замечаний к поступившему пакету документов согласно условий настоящего договора. Дата получения документов определяется согласно входящим регистрационным дате и номеру, проставляемым в приемной Заказчика на сопроводительном письме (накладной, акте приема-передачи документов).

2.7. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.8. Источником оплаты являются средства фонда капитального ремонта.

2.9. Валютой, используемой при расчетах с Подрядчиком, является валюта Российской Федерации (российский рубль).

2.10. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.11. Стоимость выполненных работ, за исключением случаев, установленных в настоящем договоре, не должна превышать стоимости работ, указанной в пункте 2.1. настоящего договора и соответствующих подпунктах пункта 2.1.  настоящего договора.
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Заказчиком и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
3.2. Срок выполнения работ по договору: в течение _90 календарных дней с даты заключения договора.

         - начало: с  «___»___________201__ года

         - окончание: «___» ___________201__ года 

Сроки исполнения этапов выполнения работ установлены в графике выполнения работ, являющимся приложением к настоящему договору (Приложение № 4).

3.3. Указанный в п. 3.2. настоящего договора срок включает в себя: выполнение работ согласно технических заданий на разработку проектной документации (Приложение № 1.1 – 1.3), Смет (Приложения № 2.1 – 2.9), приемку выполненных работ Комиссией.

3.4. Установленный в п. 3.2. настоящего раздела договора срок выполнения работ по договору и (или) установленный(-ые) в Графике выполнения работ (Приложение № 4) срок(-и) исполнения этапа(-ов) работ, являются исходными для определения имущественных санкций и расторжения данного договора в случаях нарушения сроков выполнения работ по договору, этапу(-ам) выполнения работ.

3.5. Место выполнения работ – по месту нахождения Подрядчика с выездом на объекты Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино: ул. Победная, 4, 5, ул. Академика Павлова, 5, ул. Матросова, 18, 9, ул. Центральная, 4.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Собственными силами или силами субподрядных организаций работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, являющиеся предметом договора, в соответствии с приложенными к договору техническими заданиями на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3), Сметами (Приложения № 2.1 – 2.9) в объеме и в сроки, установленные настоящим договором, добросовестно, с надлежащим качеством. 

Привлечение субподрядных организаций возможно только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

Осуществлять контроль за производством работ, выполняемых субподрядными организациями.

4.1.1.1. Соблюдать научные, технические, экономические и другие требования при выполнении работы по настоящему договору в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Хабаровского края, технических заданий на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3), в том числе в части состава, содержания и оформления результатов работы.

4.1.1.2. Привлекать к выполнению работ по разработке проектной документации опытный и квалифицированный персонал, имеющий разрешение на работу на территории РФ, соответствующий разряд и прошедший аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям, медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере. Соблюдать миграционное законодательство. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты.
Гарантирует и контролирует выполнение данных требований субподрядными организациями, привлеченными для производства работ.

4.1.1.3. До начала выполнения работ, но не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения договора, предоставить Заказчику информацию о представителе(-ях) Подрядчика, ответственном(-ых) за выполнение работ по разработке проектной документации, совместно с подтверждающими его (их) права документами (Приказ, доверенность). 
4.1.1.4. Использовать при выполнении работ соответствующее оборудование с поверками, проведенными соответствующими органами метрологии и стандартизации, имеющими право на выполнение данного вида работ.  
4.1.2. Предоставить Заказчику разработанную проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.1.3. Выполнять указания Заказчика о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, представленную Подрядчиком, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.1.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки выполнения ремонтных работ. 
4.1.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

4.1.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.1.7. В срок, установленный Заказчиком, и за собственный счет устранять выявленные недостатки, в том  числе,  вносить  изменения  и дополнения  в проектную  документацию,  при
получении от Заказчика мотивированного письменного отказа от приемки результатов выполненных работ, замечаний о качестве и полноте проектной документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствии ее условиям настоя​щего договора, в том числе техническим заданиям на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3).
4.1.8. Передать готовую проектную документацию Заказчику в количестве и в форме, предусмотренные техническими заданиями на разработку проектных документаций (Приложения № 1.1 – 1.3).

4.1.9. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата, невозможность или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работы, и в этот же день письменно уведомить об этом Заказчика. 
Нецелесообразность дальнейшего проведения работ включает в себя, в том числе, ситуацию при которой Подрядчиком в процессе обследования соответствующей системы и (или) элемента многоквартирного дома, ремонт которой (-ого) подлежит проектированию согласно настоящего договора, будет выявлено, что на момент обследования ремонт системы и (или) элемента многоквартирного дома не требуется в целом или в части. Указанный факт должен быть зафиксирован в Отчете об обследовании объекта капитального ремонта согласно Технических заданий на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3).

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 3 рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о приостановлении работ.

4.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 1 дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
4.1.11. Работы, являющиеся предметом настоящего договора, выполняются Подрядчиком либо субподрядной организацией, при условии, что они являются членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1.12. Самостоятельно проводить необходимые согласования с заинтересованными организациями, в том числе с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, производящими техническое обслуживание внутридомовых систем, сетедержателями, организациями, имущество которых размещено в (на) доме, связанных с выполнением работ, получать справки, акты, технические условия, решения и иные необходимые документы. 

4.1.13. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ (разработанной проектной документации) до даты передачи проектной документации в полном объеме (в количестве и составе, установленных в технических заданиях на разработку проектной документации) (Приложения № 1.1 – 1.3) Заказчику.
4.1.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ, не отступая при этом от порядка, установленного законодательством Российской Федерации, настоящим договором и техническими заданиями на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3).
4.2.4. Привлекать к исполнению обязательств по договору других лиц, путем заключения договоров субподряда, по которым на Подрядчика возлагаются функции генерального подрядчика в соответствии со ст. 706 ГК РФ, после получения письменного согласования Заказчика.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Назначить в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора представителя(-ей) Заказчика, ответственного(-ых) за ход работ по настоящему договору, который(-ые) от имени Заказчика проверяет(-ют) объемы и качество выполненных работ и визирует(-ют) Комиссионные акты о приемке работ. 

4.3.2. Предоставить информацию об Организации(-ях), осуществляющей(-их) управление многоквартирными домами, входящими в предмет настоящего договора, и лицах, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений соответствующих многоквартирных домах (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится на основании решений собственников помещений в этих многоквартирных домах) в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

4.3.3. Предоставить Подрядчику исходные данные в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, являющиеся предметом договора, в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ по разработке проектной документации в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.3.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 2 настоящего договора.
4.3.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ по разработке проектной документации, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок, невозможности или нецелесообразности выполнения работ.
4.3.7. Нести иные обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В соответствии со статьей 715 ГК РФ во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения им обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.3. Требовать от Подрядчика письменных разъяснений по вопросам, связанным с выполнением работ по договору.
4.4.4. Инициировать процедуру расторжения настоящего договора, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

4.4.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество результатов выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме (претензии).

4.4.6. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Проверка и приемка выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется на основании Комиссионного акта о приемке работ к проектной документации по каждому многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому). Комиссионный акт о приемке работ составляется на фактически выполненные виды и объемы работ по каждому многоквартирному дому по числу членов Комиссии. В Комиссионном акте о приемке работ в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, адрес многоквартирного дома и вид работ, по которому передается проектная документация, стоимость выполненных работ.
5.2. Приемка результатов выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в настоящем разделе договора. Приемка выполненных работ по разработке проектной документации оформляется отдельно по каждому многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому) в соответствии с условиями Договора.
5.3. Приемка работ по каждому многоквартирному дому осуществляется Комиссией в составе: Заказчика, представителя органа исполнительной власти Хабаровского края, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации (далее - Орган исполнительной власти края), представителя организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителей собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме. 
В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме, представителями собственников помещений в многоквартирном доме являются лица, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, определенные в порядке, установленном в ст. 189 ЖК РФ. 

В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения органа местного самоуправления, представителями собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме являются лица, направившие не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.2. настоящего договора, информацию Заказчику о желании  участвовать в Комиссии, с приложением документов, подтверждающих право действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (доверенность, протокол общего собрания собственников), в том числе председатель совета многоквартирного дома. В случае, если в установленный срок не поступит ни 1-го заявления об участии в Комиссии, информация о дате и времени приемки работ направляется Подрядчиком любому собственнику помещения в данном многоквартирном доме (информация о собственнике предоставляется Заказчиком). 
5.4. После завершения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, Подрядчик не менее чем за 15 рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о готовности передать результат выполненных работ (разработанную проектную документацию) с указанием предлагаемых даты и времени приемки выполненных работ. Одновременно с уведомлением Заказчику передается по одному экземпляру (в письменной форме и в электронном виде, в том числе в формате XML и/или Гранд-СМЕТА) комплекта проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора. 

5.5. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о завершении работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, и экземпляра комплекта проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, письменно уведомляет Подрядчика и Орган исполнительной власти края о готовности осуществления приемки работ по указанному многоквартирному дому с указанием согласованных даты и времени приемки работ ИЛИ уведомляет Подрядчика о невозможности осуществления приемки работ в связи с обнаружением отступлений Подрядчика от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия проектной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора, a также требованиям и указаниям Заказчика), при этом Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок.

Подрядчик обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества своими силами и без увеличения стоимости работ.
5.6. После устранения Подрядчиком причин, послуживших основанием к отказу в осуществлении приемки работ, Подрядчик повторно направляет документы в порядке, установленном в п. 5.4. настоящего раздела договора.

5.7. Приемка результатов выполненных работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком и Органом исполнительной власти края в присутствии Подрядчика по адресу Заказчика: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, каб. 705 в срок и во время, указанные в уведомлении Заказчика, направляемого в соответствии с пунктом 5.5. настоящего раздела договора. 
Подрядчик при предъявлении выполненных работ к приемке представляет Заказчику подписанные и заверенные со своей стороны Комиссионные акты о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора. 

Заказчик и Орган исполнительной власти края в случае установления выполнения работ с качеством и в полном соответствии с требованиями закона и настоящего договора, подписывают Комиссионные акты о приемке работ по соответствующим многоквартирным домам (видам работ по соответствующим многоквартирным домам). 

5.8. Комиссионный акт о приемке работ по многоквартирному дому подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи (фамилия, инициалы), заверяется печатями Подрядчика (при наличии) и Заказчика. 
5.9. Подписание Комиссионного акта о приемке работ производится Органом исполнительной власти края путем проставления подписи уполномоченного лица органа исполнительной власти Хабаровского края (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приемке работ. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий представителя органа исполнительной власти края на подписание Комиссионного акта о приемке работ.
5.10. После подписания Комиссионного акта о приемке работ Заказчиком и Органом исполнительной власти края (в случае присутствия последнего при приемке работ в соответствии с п. 5.7. настоящего договора), Подрядчик не менее чем за 5 рабочих дней письменно уведомляет организацию, осуществляющую управление соответствующим многоквартирным домом, представителя собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме о готовности передать результат выполненных работ (разработанную проектную документацию) с указанием предлагаемых даты, времени и места приемки выполненных работ по соответствующему многоквартирному дому. Место приемки выполненных работ должно находиться в границах населенного пункта, в котором находится многоквартирный дом, разработка проектной документации на выполнение работ по которому является предметом настоящего договора.
5.11. Подписание Комиссионного акта о приемке работ производится организацией, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, путем проставления подписи уполномоченного лица организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом (с расшифровкой - фамилия, инициалы), на Комиссионном акте о приемке работ. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий представителя организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, на подписание Комиссионного акта о приемке работ.
5.12. Подписание Комиссионного акта о приемке работ производится представителями собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме путем проставления подписи данных лиц (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приемке работ. 
5.13. При обнаружении организацией, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, или представителем(-ями) собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме в ходе приемки работ отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия проектной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора, a также требованиям и указаниям Заказчика), составляется Перечень необходимых доработок, со ссылками на конкретные пункты настоящего договора и приложений к нему, технических регламентов, сводов правил, государственных стандартов, иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства. Данный Перечень подписывается соответствующими членами Комиссии и передается Подрядчику и Заказчику не позднее 2х рабочих дней с назначенной даты приемки работ.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет. 

5.14. После устранения Подрядчиком выявленных отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков, указанных в Перечне, приемка работ осуществляется в общем порядке - при внесении изменений в проектную документацию, процедура приемки выполненных работ, подписания и согласования уполномоченными лицами соответствующих Комиссионных актов о приемке работ по многоквартирному дому, в проектную документацию по которому были внесены изменения, должна быть начата с начала. 

5.15. Экземпляры комплек​тов проектной документации по многоквартирным домам, представленные Подрядчиком Заказчику согласно п. 5.4. настоящего раздела договора, являются контрольными. 
5.16. Работы по соответствующему многоквартирному дому считаются принятыми Комиссией и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссии Комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора.

5.16.1. В случае, если присутствующий член Комиссии (представитель организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представитель(-и) собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме) отказался от подписания Комиссионного акта о приемке работ и при этом не представил в установленный срок Подрядчику и Заказчику перечень необходимых доработок, либо указанные в перечне несоответствия и нарушения не нарушают положений настоящего договора и приложений к нему, технических регламентов, сводов правил, государственных стандартов, иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства и/или не содержат конкретных ссылок на пункты данных документов (далее – уклонившиеся члены Комиссии), работы по настоящему договору считаются принятыми Комиссиями и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссий Комиссионных актов о приемке работ по всем многоквартирным домам, входящим в предмет настоящего договора, за исключением уклонившихся членов Комиссий.
5.16.2. Работы по соответствующему многоквартирному дому считаются принятыми Комиссией по данному дому и исполненными Подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приемке работ членами Комиссии по данному многоквартирному дому Комиссионного акта о приемке работ по соответствующему многоквартирному дому, за исключением уклонившихся членов Комиссии.
5.17. После подписания Комиссионного акта о приемке работ присутствующими членами Комиссии, Комиссионный акт о приемке работ передается Подрядчиком на согласование в орган местного самоуправления и лицу(-ам), которое(-ые) уполномочено(-ы) действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится на основании решений собственников помещений в этих многоквартирных домах).
5.18. Согласование Комиссионного акта о приемке работ производится органом местного самоуправления путем проставления подписи уполномоченного лица органа местного самоуправления (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приемке работ и заверением печатью органа местного самоуправления. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий    представителя    органа    местного    самоуправления на согласование Комиссионного акта о приемке работ.

5.19. Согласование Комиссионного акта о приемке работ производится лицом(-ами), которое(-ые) уполномочено(-ы) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме), путем проставления подписи соответствующего уполномоченного лица (с расшифровкой – Фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приемке работ. 
5.20. Документация в полном объеме (в количестве и составе, установленными в соответствующем техническом задании на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3) по многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора, должна быть передана Подрядчиком Заказчику по накладной и акту приема-передачи документов одновременно с подписанным членами Комиссии и согласованным органом местного самоуправления, а также лицом(-ами), которое(-ые) уполномочено(-ы) действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (в случае, если работы проводятся на основании решений собственников помещений) Комиссионным актом о приемке работ по разработке проектной документации  по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет настоящего договора. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в настоящем договоре, но не ранее получения проектной документации по соответствующему многоквартирному дому в полном объем.
5.21. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а в случаях, им не урегулированных, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким невыполнением или ненадлежащим выполнением.

6.2. При невыполнении (просрочке выполнения) или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, он несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.2.1. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе сроков выполнения работ,  установленных в п. 3.2. настоящего договора, графике выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплату Подрядчиком неустойки в размере 0,1% от стоимости обязательства, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора, стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа, до даты фактического исполнения обязательства (даты подписания членами Комиссии Комиссионного акта о приемке работ). 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2.2.  Подрядчик несет ответственность за недостатки, допущенные при разработке проектной документации, в том числе и за те, которые будут обнаружены при их реализации и в процессе эксплуатации объектов.
В случае нарушения нормативных и технических требований к порядку разработки проектных документаций (СНиП, ГОСТ, СП…), некачественного выполнения работ, выполнения работ с нарушениями требований настоящего договора и приложений к нему (за исключением просрочки выполнения работ), обнаруженных как в ходе выполнения работ, приемки выполненных работ, так и при реализации проектной документации и в процессе эксплуатации объектов, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости выполнения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора, указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора, а так же убытки, вызванные недостатками проектной документации. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком и членами Комиссии (при обнаружении в процессе приемки работ). 
6.3. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Подрядчика или невозможности исполнения, возникшей по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает на расчетный счет Заказчика не позднее чем за 3 дня до расторжения настоящего договора штраф в размере 20% от стоимости выполнения работ по разработке проектной документации в отношении многоквартирного дома, входящего в предмет договора, и указанной в соответствующем подпункте пункта 2.1. настоящего договора.
6.4. Подрядчик несёт ответственность за порчу имущества на объекте (многоквартирном доме) при выполнении работ, в том числе имущества третьих лиц, произошедшую вследствие некачественного выполнения работ по разработке проектной документации по многоквартирному дому. В случае причинения ущерба объекту, Подрядчик обязан возместить его в полном объёме.
6.5. За нарушение Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору, до фактического исполнения обязательств по оплате выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.6. Уплата неустойки за просрочку и иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется виновной стороной. 
6.8. Споры и разногласия по договору, подлежат урегулированию в претензионном порядке, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
6.9. Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, должны быть направлены в письменном виде и рассмотрены сторонами в течение срока, установленного в данной претензии, но не менее 7 рабочих дней. При отсутствии письменного ответа в установленный срок на направленную претензию, последняя считается принятой получившей её стороной.
6.10. За неисполнение условий настоящего договора Подрядчик также несет ответственность перед Заказчиком согласно обеспечению по настоящему договору. 

6.11. В   случае   установления   сторонами   безусловной   невозможности   проведения   дальнейших   работ, стороны по согласованию прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением дополнительного соглашения или соглашения о расторжении договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.п., делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
7.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить нарочно, телеграммой, по электронной почте или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде, влиянии на исполнение обязательств по договору и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

7.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой произошло такое событие.

7.6. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по сво​ей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устране​ния их последствий. Санкции за просрочку выполнения работ, по своей продолжительности равную или меньшую продолжительности обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устране​ния их последствий не применяются.

7.8. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) недель, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе направить другой Стороне заказным письмом предложение о расторжении договора.
7.9. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого обстоятельства непреодолимой силы.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует объем и качество разработанной им проектной документации в соответствии с техническими заданиями на разработку проектной документации (Приложения № 1.1 – 1.3) и требованиями нормативно-технической документации в области проектирования и строительства в течение _60_ месяцев гарантийного срока, в том числе в течение периода проведения работ по данной проектной документации, а также в процессе эксплуатации многоквартирного дома, отремонтированного на основе данной проектной документации.

8.2. Датой начала течения гарантийного срока является дата окончания выполнения работ по соответствующему многоквартирному дому в соответствии с п. 5.16. и пп. 5.16.2. настоящего договора.  
8.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

8.4. В случае обнаружения дефектов, недостатков в процессе проведения работ, связанных с ошибками или неправильно принятыми проектными решениями, наличие таковых фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Организации, осуществляющей ремонтные/строительные работы. Подрядчик несет ответственность за ущерб, понесенный Заказчиком в процессе проведения работ на объекте, вызванный неправильно принятыми проектными решениями, а также несет затраты на выполнение дополнительных работ, не учтенных проектной документацией. 

8.5. Заказчик должен письменно заявить об обнаруженных дефектах, недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
8.6. Подрядчик рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 8.5 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения, и, в случае согласия, устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах, или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае несогласия Подрядчика с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Цена договора может быть изменена в порядке и по основаниям, установленным в подпунктах пункта 2.4. настоящего договора. Иные положения договора изменению не подлежат.

9.2. Предмет договора, место проведения работ, виды работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615.

9.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

9.3.1. Изменение объема выполняемых работ по настоящему договору по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.3.2. Недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме Подрядчика к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего договора;

9.3.3. Приостановка выполнения работ в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

9.4. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.5. Расторжение настоящего договора допускается:

9.5.1.
по соглашению Сторон;

9.5.2.
по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора, или Подрядчика, по основаниям, установленным в настоящем договоре;

9.5.3.
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

9.6.1. систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

9.6.2. задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

9.6.3. неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных настоящим договором, в том числе, приложений к нему, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

9.6.4. прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

9.6.5. нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

9.6.6. нарушение срока замены банковской гарантии, установленного в п. 10.8 настоящего договора, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

9.6.7. выявление Заказчиком после заключения настоящего договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядчику в письменной форме).

9.6.8. неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ.
9.7. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении настоящего договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждающие.

9.8. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в подпунктах пункта 9.6. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены договора, указанной в пункте 2.1. настоящего договора.

Штраф должен быть уплачен Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней с даты расторжения договора. 

Уплата указанного штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения Заказчику причиненных убытков (вреда).

9.9. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Подрядчика в следующих случаях:

9.9.1. Невозможности приступить к выполнению работ в установленный по договору срок по вине организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, в связи с ненадлежащим содержанием общего имущества (например, затопление, захламление подвала, ветхое, аварийное состояние перекрытий…) в срок, превышающий 10 рабочих дней. Указанный факт должен быть подтвержден Актом, составленным с участием Заказчика. 
9.10. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором, Подрядчик обязан передать не позднее 5 рабочих дней с даты расторжения договора по акту Заказчику результаты выполненной части работ.

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения договора работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

9.11. Гарантийные сроки на отдельные виды работ, установленные настоящим договором и принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего договора.

9.12. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

10. Обеспечение исполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
10.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения обязательств по договору в виде безотзывной банковской гарантии / перечисления Заказчику денежных средств в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 31 322,9 (тридцать одна тысяча триста двадцать два) рубля 90 копеек.
10.1.1. Если цена договора на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора по электронному аукциону, обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, но не менее чем в размере аванса, если настоящим договором предусмотрена выплата аванса.

10.1.2. Если цена договора на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора по электронному аукциону, обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору. Данное положение не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.
10.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по договору, а также по возмещению штрафов и неустоек, возврату авансового платежа в сумме, превышающей стоимость выполненных работ.
10.3. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в аукционной документации.
10.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии не позднее пяти рабочих дней с даты заключения договора.
10.5. Изменения, вносимые в настоящий договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана безотзывная банковская гарантия.

10.6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, разрешаются в судебном порядке.

10.7. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана передача Заказчику денежных средств, средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен договор, в течение 30 рабочих дней с даты получения Заказчиком подписанного и согласованного уполномоченными лицами Комиссионного акта о приемке работ, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в срок, установленный договором.

10.7.1. В случае невыполнения или несоответствующего требованиям договора выполнения работ, денежные средства по решению Заказчика могут быть возвращены за минусом начисленных и не оплаченных штрафных санкций и (или) неустойки (обращение взыскания во внесудебном порядке на подлежащие уплате штрафные санкции и (или) неустойки).

10.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, в том числе в связи с отзывом лицензии, банкротством или ликвидацией банка-гаранта, соответствующий Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты прекращения действия банковской гарантии предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Результаты работы являются собственностью Заказчика и используются им по его усмотрению.

  11.2. Подрядчик не вправе передавать полученные им результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика.
11.3. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Хабаровского края, если до этого стороны не придут к взаимному согласию.

11.4. Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны представителями Сторон. 

 11.5. Настоящий договор заключается в электронной форме.

11.6.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты, указанной в разделе 12 настоящего договора, с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае электронной подписью. Уведомления, направленные с использованием почты, посредством факсимильной связи и электронной почты считаются полученными Стороной в день фактического получения.
11.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

-    приложение № 1.1 – 1.3 – Технические задания на разработку проектной документации
-      приложение № 2.1 – 2.9  – Сметы на проектные (изыскательские) работы
  -      приложение № 3 – Форма комиссионного акта о приемке работ

   -     приложение № 4 – График выполнения работ
Все иные приложения, изменения, дополнения оформляются письменно, согласовываются сторонами и также являются неотъемлемым приложением настоящего договора.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1.  Заказчик: некоммерческая организация «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»
Юридический адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57, каб. 712; фактический, почтовый адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57, каб. 712; телефон/факс: 8(4212)75-49-22; электронная почта – info@fkr27.ru, ИНН: 2722999970; КПП: 272101001; Р/счет: 40603810000020209009 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, Кор/счет: 30101810400000000727, БИК: 040813727

12.2.     Подрядчик: 


	Заказчик            

 ________ НО «Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта»
_____________________ / Ф.И.О./
	             Подрядчик
             ____________________/Ф.И.О./



                                                                                                                            Приложение № 3 

к договору № _____________ 
от «___» ___________ 201__г.

                                                                                                                                  ФОРМА

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

№ _________ от « ___ » ____________ 201__г.
по договору № ________ от « ___ » __________   201__г.
Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» – _________________________ в лице __________________________________________ действующего(-ей) на основании ______________________________________, «Заказчик» – некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае», в лице _____________________________________, действующего(-ей) на основании ________________________________________________,  DOCVARIABLE  Zakazchik 

 DOCVARIABLE Lico 

 DOCVARIABLE Osnovanie составили настоящий комиссионный акт о том, что капитальный ремонт _______________________________ (вид работы/услуги) многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________________________________ проведен в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму ______________________ рублей.
	Работу сдал от Подрядчика


	
	

	_____________________________________ (ФИО)
	__________________

м.п. (подпись) 
	"___" _________ 201__г.


	Работу принял от Заказчика


	
	

	_____________________________________ (ФИО)
	__________________

м.п. (подпись)
	"___" _________ 201__г.


Приняли участие в приемке:

	Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом

 ______________________________________
	
	

	(наименование)

_____________________________________ (должность, ФИО)

____________________________________ (документ, на основании которого действует)
	__________________

м.п. (печать при наличии, подпись)
	"___" _________ 201__г.


	Орган исполнительной власти края/лицо, уполномоченное от органа исполнительной власти края на участие в приемке работ (услуг) по капитальному ремонту

 ____________________________________
	
	

	(наименование)

_____________________________________ (должность, ФИО)

____________________________________ (документ, на основании которого действует)


	__________________

м.п. (подпись)
	"___" _________ 201__г.

	Представитель собственников помещений в многоквартирном доме 
	
	

	____________________________________                    (ФИО)

____________________________________ (документ, на основании которого действует)


	__________________

(подпись)
	"___" _________ 201__г.


	Комиссионный акт согласован лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

(если ремонт проводится на основании решения собственников помещений)
	
	

	____________________________ (ФИО)

____________________________________ (документ, на основании которого действует)
	______________

(подпись)
	"___" _________ 201__г.


	Комиссионный акт согласован органом местного самоуправления

 ______________________________________
	
	

	(наименование)

_____________________________________ (должность, ФИО)

___________________________________ (документ, на основании которого действует)
	__________________

м.п. (подпись)
	"___" _________ 201__г.


___________

	Заказчик            

 ________ НО «Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта»
_____________________ / Ф.И.О./
	             Подрядчик
             ____________________/Ф.И.О./


ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

	
	
	Приложение № 4 
к договору № _____________
от «___» ____ 201__ г.


График выполнения работ
	№
	Адрес объекта
	Этап 


	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	2
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная 5
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	3
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Победная 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	4
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Академика Павлова 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	5
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Академика Павлова 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	6
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Матросова 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	7
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Матросова 9
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	8
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Центральная 4
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	9
	Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Центральная 4
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	По итогам аукциона

	ИТОГО
	По итогам аукциона


	Заказчик
	
	Подрядчик

	Директор
	
	

	НО «Хабаровский краевой

Фонд капитального ремонта»
	
	

	
	ФИО
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