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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Ведомость материалов полного комплекта проектной документации,  

сведения о проектной организации. 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  Номер альбома Примечание 

1. Пояснительная записка. 

Материалы обследования. 

Стадия «П». 

Альбом 1. 

Шифр: 0417-1221/7 

ПЗ 

МУП «УКС» Амурского 

муниципального 

района». 

 Свидетельство о 

допуске по подготовке 

проектной 

документации  

НП  Архитекторов и 

проектировщиков 

Дальнего Востока 

№ 0093-2010-

2722080707-II-97-5 

2. Техническое обследование Альбом 1.1. 

Шифр: 0417-1221/7 

ТО 

3. Архитектурно-строительные 

решения. 

Альбом 2. 

Шифр: 0417-1221/7  

 АР, АС 

 
4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

(Фасад )Стадия «Р» 

5 Решения по инженерному 

электрооборудованию. 

Внутридомовая система 

электроснабжения. 

Альбом 3. 

Шифр: 0417-1221/7 

ЭС 

6. Проект организации 

строительства 

Стадия «П». 

Альбом 3. 

Шифр: 0417-1221/7 

ПОС 

7. Сметная документация 

Стадия « П». 

Альбом 4. 

Шифр: 0417-1221/7  

СМ 

 

Основание для проектирования. 

Исходные данные и материалы. 

 Проектная документация на «Капитальный ремонт фасада  и 

внутридомовой системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу:  

Хабаровский край, Солнечный район,  р.п.Солнечный, ул.Строителей, д.37.» 

выполнена проектной группой МУП «УКС» Амурского муниципального района 

на основании следующих документов: 
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 - Постановление Правительства Хабаровского края  от 30.12.2013 № 479-пр. 

о реализации программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы; 

-Решение  общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома: протокол №8 от 15.12.2016 и №7 от 12.12.2016года; 

-задание Заказчика; 

-материалы обследования; 

-технический  паспорт здания. 

Функциональное назначение объекта. 

 Многоквартирный жилой дом. 

Сведения о земельном участке. 

Объект капитального ремонта расположен на землях населенного пункта 

рабочий поселок Солнечный Хабаровского края, используемых для многоэтажной 

и индивидуальной  жилой застройки. 

Сведения о компьютерных программах 

Использование компьютерных программ при выполнении расчетов 

конструктивных элементов зданий проектом не предусмотрено. 

Рабочие чертежи выполнены в программе AutoCAD, текстовые документы в 

программе MicrosoftWord, локальный сметный расчет выполнен в программе 

Grand-смета. 

Сведения об этапах строительства 

Капитальный ремонт объекта предусмотрен в один этап. 

 

Климатические характеристики: 

- климатический район                                        -I, подрайон I В ; 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки -41° С ° 

 - нормативный скоростной напор по IV району                -48кг/м²  

- расчѐтный вес снегового покрова по IV району              -240кг/м² 

- по схеме сейсмического районирования территории Российской Федерации в 

соответствии со СНиП II-7-81* сейсмичность в районе р.п. Солнечный  принята 

для сейсмической опасности А (массовое строительство) - 7 баллов 

 

Техническая характеристика обследуемого объекта. 

1. Год постройки                   -1968 год; 

2.Материал наружных стен здания -  кирпичные;         

3. Этажность                          - 5; 

4. Количество квартир         -64 (4подъезда)  по паспорту  БТИ;  

                                                -75 по результатам обследования   

(11 дополнительных  квартир получены в результате перепланировки нежилых 

помещений 1 этажа и перевода их в жилые) 

5. Общая площадь квартир- 2877,4м
2
 по факту;  

  Общая площадь   нежилых помещений -309,8м
2
; 

6.Размеры в плане                 -68,8 х 13,     15,5м(Н); 



 

                                                                                                                  0417-1221/7  ПЗ                    3 

 

7. Высота этажа                     -2,8м; 

8.Фундамент    -ж/бетонный ленточный 

9. Перекрытия                     -железобетонные  плиты; 

10. Кровля-скатная с шиферным покрытием; 

11 Подвал                              -имеется по всей площади здания; 

11.Класс функциональной пожарной опасности  - Ф3. 

  12.Степень огнестойкости здания  – II.  (здания с несущими и ограждающими 

конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, 

бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих 

материалов. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные 

стальные конструкции.) 

Срок эксплуатации здания на момент обследования – 49 лет 
 

            Проведено визуальное обследование фасада и системы 

электроснабжения для оценки технического состояния конструкций. Результаты 

обследования и техническое заключение по результатам обследования  – см. 

Альбом 1.1. ТО «Техническое обследование». Шифр объекта: 0417-1221/7. 

 

           Мероприятия по восстановлению эксплуатационных свойств 

конструктивных элементов фасада : 

 Ремонт цоколя: очистка от старой краски, ремонт штукатурки отдельными 

местами, перетирка штукатурки, окраска цоколя фасадным колером; 

 Замена отмостки: разборка существующей бетонной плиты, разборка 

нижележащей старой бетонной  отмостки,  устройство   траншеи для отсыпки 

основания из ПГС б=200, устройство бетонной отмостки  с уклоном шириной 

900мм, толщиной 75мм (средняя); 

 Ремонт кирпичной кладки: заделка оконных проемов силикатным кирпичом 

б=120мм (4 штуки  -1300х800) без оштукатуривания, для хорошего примыкания 

с новыми скатными козырьками; Предварительно демонтировать 

металлическую решетку и  жалюзийную решетку в проеме; 

 Козырьки входов: выполнить односкатные козырьки с покрытием профлистом, 

не разбирая существующие ж/бетонные; 

     Демонтировать козырьки на главном фасаде, не затрагивающие конструкций 

балконов (15 штук из 19 существующих); оштукатурить штрабу в кирпичной 

кладке б=150мм после разборки плит с последующим окрашиванием фасадным 

колером; 

 Крыльца входов: 

              вход №1: разобрать конструкции разрушенного крыльца входа в квартиру 

№73 и выполнить крыльцо с общей площадкой и общим лестничным спуском, 

выполнить ограждение  крыльца; 

   отметку площадки поднять на 150мм, на  ступенях также поднять отметку по       

    предварительно уложенной арматурной сетке, обрамить площадку и край     

    ступеней уголком с закладными анкерами;  
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   боковые поверхности из бетона  затереть, окрасить фасадным колером в цвет 

цоколя; 

            вход №2:отметку площадки поднять на 50мм, выровнять высоту ступеней, 

поднять отметку по предварительно уложенной арматурной сетке, обрамить 

площадку и край ступеней уголком с закладными анкерами;  

    боковые поверхности из бетона  затереть, окрасить фасадным колером в цвет 

цоколя; 

    вход №3:отметку площадки поднять на 150мм, выровнять высоту 

ступеней, поднять отметку бетоном по предварительно уложенной арматурной 

сетке, обрамить край площадки и  ступеней уголком с закладными анкерами; 

боковые поверхности из бетона  затереть, окрасить фасадным колером в цвет 

цоколя; 

    вход №4: выполнить набетонку с армированием сеткой для 

выравнивания горизонтальной плоскости (бср=60мм); 

   входы в нежилые помещения: крыльца входов (2 штуки) выполнены из 

монолитного бетона, ступени обрамлены стальным уголком, боковые 

поверхности оштукатурены, окрашены;  требуется ремонт выбоинв ступенях, 

затирка трещин, ремонт штукатурки, окраска фасадным колером боковых 

поверхностей; 

 Заполнение окон в лестничных клетках: выполнить замену оконных 

деревянных  блоков (16шт)  но оконные блоки их ПВХ профиля с 

двухкамерным стеклопакетом  (Rо=0,53 м°С/Вт), утеплением и облицовкой 

ГВЛ откосов, установкой ПВХ подоконной доски;  блоки на 2 и 5 этажах 

выполнить с открывающейся фрамугой для проветривания и установкой 

москитной сетки, блоки на 3 и 4 этажах – глухие. 

 Входы в подвал: обшить  стены входовпрофлистом и заменить покрытие на 

профлист по металлическому каркасу. Дверные блоки окрасить за 2 раза по 

грунту. Выровнять   перепад  несущей стены входа №2 кирпичом, сделать 

единый уклон кровли без перепада и фронтона. 

 Приямки подвала (продухи): восстановить стенку из монолитного бетона без 

армирования (нарастить) размером 900х400Н,  б=140мм; 

выполнить козырьки из профлиста над  всеми приямками (по просьбе жильцов); 

окрасить м/конструкции; 

 Водосточные трубы: нарастить недостающие прямые звенья –по 2,5м х3трубы, 

1м –над входом, заменить все отметы -10штук. 

 Ж/бетонные балконные плиты: выполнить восстановление защитного слоя 

арматуры, для этого слоя необходимо удалить слабопрочный бетон в 

дефектных зонах, оголенную арматуру обработать модификатором ржавчины, 

промыть поверхность, затем обетонировать смесью «Эмако» С170СПФ по 

влажной поверхности . То же по периметру. 

    Восстановить окрасочный слой нижней поверхности  открытых плит балконов 

(2,56м
2
х 19шт) и торцов плит ( 4,8м.п х0,1м х 26 штук). 
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Мероприятия по восстановлению сети электроснабжения: 

- замена  главного распределительного щита с учетом современных требований, 

распределительных и групповых щитов; 

-вынос приборов учета из квартир в поэтажные щитки, размещение щитков на 

межэтажной лестничной площадке; 

- замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и 

квартирного освещения (кабелем марки ВВГнгLS); 

- замена ответвлений от этажных щитков  к квартирным  и осветительным 

приборам коммунального освещения (кабелем марки ВВГнгLS); 

-замена приборов освещения общедомового пользования (на лестничных клетках-

светодиодные светильники с датчиками движения; на входах в подъезды- 

светильники светодиодные с фотореле; на чердаке - подвесные на тросе 

защищенные светодиодные светильники); 

-для защиты от поражения электрическим током выполнена система уравнивания 

потенциалов, которая соединяет между собой: ГЗШ ВРУ, PEN проводник 

питающего кабеля, заземляющий проводник  от  заземляющего устройства 

электроустановки); 

 

          Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов. 

При капитальном ремонте многоквартирного дома без отселения жильцов 

предусмотрены мероприятия по  обеспечению безопасности: 

- жизни и здоровья людей, находящихся в зоне ремонтных работ, сохранность 

имущества жильцов, собственников и арендаторов нежилых помещений ремонти- 

руемого дома, главных заинтересованных лиц, подвергающихся максимальным 

рискам в процессе капитального ремонта; 

- жизни и здоровья рабочих и специалистов, выполняющих работы по 

капитальному ремонту; 

- жизни животных и сохранения растений на прилегающей территории; 

- воздействия на окружающую среду. 

         При проведении ремонтно-строительных работ в квартирах 

жильцовнеобходимо учитывать продолжительность их выполнения. 

         Не допускается проводить работы, создающие шум, в выходные и 

праздничные дни, в будние дни – с 20-00 до 8-00. 

         Подрядная организация обязана предоставлять жильцам необходимые 

средства жизнеобеспечения при нарушении продолжительности ремонтно-строи- 

тельных работ (временными схемами электроснабжения и т.д.). 

        Учитывая  стесненность территории, недостаток площадей под 

административно-складскую зону, подрядная организация  должна  планировать 

работу с поставщиками таким образом, чтобы обеспечить 

ежедневнуюпотребность в материалах, оборудовании, комплектующих. 

        Подрядная организация должна организовать ежедневную уборку мусора, 

обустроить места его сбора и хранения бункерами или контейнерами и 

производить вывоз мусора в согласованные сроки. Не допускается сбрасывать 

строительные отходы и мусор с этажей многоквартирного дома без применения 

закрытых лотков (желобов) в соответствии с СП 48.13330. 
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При проведении капитального ремонта многоквартирного дома без 

отселения жильцов подрядная организация и заказчик осуществляют 

строительный контроль за выполнением работ на соответствие требованиям 

проектной документации. 

          Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов 

выполняют по следующим этапам: подготовительный этап и основной этап. 

 

1.Подготовительный этап. 

 Передачу многоквартирного дома под капитальный ремонт без отселения 

жильцов осуществляют в соответствии с требованиями федеральных органов  

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления. 

 Для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей 

территории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный 

для обозрения информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; 

исполнителе работ – Подрядчике; фамилии, должности и номера телефонов 

ответственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. 

Рекомендуемые размеры информационного   стенда 1500×1500 мм, 1500×1000 

мм. 

 До начала ремонтно-строительных работ подрядная организация ограждает 

выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного 

дома, подлежащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода 

пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны). 

 Складирование материалов вне административно-складской зоны, 

планируемых к использованию в течение рабочей смены, необходимо 

осуществлять с учетом сохранения минимальных габаритов проходов (сохранение 

эвакуационных путей) в помещениях общего пользования и подъездах дома. 

  Для безопасного проведения ремонтно-строительных работ подрядная 

организация сооружает предохранительные козырьки-настилы над  проходами, 

наружными входными дверями, проводит освещение на места производства 

работ, проходов, проездов, обустраивает сигнальное оповещение и ограждение 

в особо опасных местах ведения работ для исключения несанкционированного до- 

ступа посторонних лиц в места проведения ремонта, обеспечивает свободный 

участок парковочной территории для размещения пожарных машин. 

В целях минимизации негативных последствий для жильцов при 

проведении ремонтно-строительных работ по восстановлению элементов фасада 

необходимо: 

-ремонт фасадов проводить в соответствии с проектом производства работ.  

-жители дома за семь дней должны быть предупреждены о проводимых 

работах для исключения нанесения вреда имуществу, находящемуся на балконах. 

- приступать к работе только при наличии всех необходимых материалов и 

инструмента для работы; 

- рассчитывать  этапы работы таким образом, чтобы к концу рабочей смены 

  был открыт доступ к  входам  и др; 
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            Так же подготовительный этап на каждый вид работ предусматривает 

проведение следующих работ: 

- выбор временных мест для складирования демонтируемых элементов; 

- определение путей выноса демонтируемых элементов конструкций;  

- приемку поступающих на ремонтно-строительные площадки материалов; 

-ремонтно-строительные работы должны проводиться с учетом защиты жизни, 

здоровья и имущества жильцов.  

 

2. Основной этап по капитальному ремонту  фасада. 

 -Капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения жильцов   проводят 

в соответствии с проектной документацией. 

-Ремонт фасадов может производиться с инвентарных трубчатых лесов, 

передвижных лесов, подвесных люлек и других средств подмащивания, что 

определяется проектом производства работ.  

- Фасады зданий, сильно загрязненные копотью, пылью и грязевыми 

отложениями, перед выполнением ремонтных работ необходимо тщательно 

промыть. 

-Для ремонта бетонных поверхностей фасада, балконных плит, для выравнивания 

поверхностей заделки трещин следует применять полимерцементный раствор.  

- Запрещается выполнение штукатурных работ при круглосуточной температуре 

воздуха ниже плюс 5 °С; 

-Отсутствующие фрагменты архитектурных элементов (карнизы, пояски, 

наличники, тяги и др.) восстанавливают с помощью шаблонов. 

-Трещины и неровности (по насечке) на оштукатуренных поверхностях 

заделывают раствором, приготовленным из сухой полимерной смеси для 

наружных работ.  

 

3.Основной  этап по капитальному ремонту системы электроснабжения. 

 При демонтаже и монтаже сети электроснабжения должны быть выполнены 

следующие общие условия: 

-работы по замене и восстановлению сети электроснабжения до электросчетчика 

абонента (потребителя) выполняют этапами на основании проекта производства 

работ методом организации горизонтального или вертикального направления 

ремонтных процессов (СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 (пункт 7.13)) в целях 

минимизации количества одновременно отключенных потребителей в жилом 

доме. 

   -все работы должны производиться с таким расчетом, чтобы к концу 

рабочей смены восстанавливалось электроснабжение квартир. 

  -в  многоквартирном доме с существующей скрытой электропроводкой 

при замене ее новыми трассами демонтаж стояков и ответвлений, расположенных 

в стенах здания, не производится. 

   -при выполнении капитального ремонта электрических сетей предусмотрены 

современные требования к электропроводкам в части сечения проводов и кабелей, 

а также в части своевременной защиты от поражения электрическим током 

(установка устройства защитного отключения и др.). 
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- при демонтаже стояков, разводящих магистралей отмечают места на 

стенах, где ранее располагались крепления, удаляют старые стояки 

распиловочным инструментом. Затем снимаются плафоны, патроны, 

выключатели, электрические  щитки, рубильники и др. После снятия арматуры 

приступают к демонтажу проводки. Заменяют всю электропроводку на провода и 

кабели с медными жилами с соответствующей изоляцией. 

 -после демонтажа прокладываются новые питающие линии в 

пластмассовых трубах. 
 

Приемка монтажа и работоспособности сети электроснабжения. 

 В конце рабочего дня возобновляется электроснабжение жилых 

помещений, подключенных к стояку, на котором проводились работы. По факту 

восстановления электроснабжения и отсутствия дефектов собственники 

(представители собственников) жилых помещений, в которых проводились 

работы, подписывают акты приемки выполненных работ, с указанием отсутствия 

(наличия) претензий. 

По факту завершения монтажных работ и проведения электрических 

испытаний сети электрообеспечения комиссией в составе представителей 

заказчика, эксплуатирующей организации, инициативной группы собственников 

жилых помещений, технического надзора и подрядной организации 

подписывается акт приемки выполненных работ при условии наличия актов 

приемки по квартирам (помещениям). 

 

 Продолжительность проведения работ по капитальному ремонту фасада в 

соответствии    с разделом  ПОС составляет                             - 1,46 мес. (31р.д). 

Продолжительность проведения работ по капитальному ремонту системы 

электроснабжения  в соответствии  с разделом  ПОС составляет  - 1,38мес.(29 

р.д.). 

Технико-экономические показатели. 
 

№  Наименование показателей 

 

Ед. 

изм. 

Количество 

1 Фасад   

 Стоимость работ тыс.руб. 1 559,919 

  В том числе СМР тыс.руб. 1 527,237 

2 Система электроснабжения   

 Стоимость работ тыс.руб. 1 015,664 

  В том числе СМР тыс.руб. 994,395 

 

 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, и с соблюдением технических регламентов. 

 

     Главный инженер проекта            _______________Кекелева Л.А. 
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Дефектная ведомость  №1. 

Фасад. 
№ 
п/п 

Наименование работ 

 

Ед. 

изм. 

Количество 

1 Ремонт цоколя:  

1.2 ремонт штукатурки отдельными местами до 0,5м2 

цементно-известковым раствором б=30мм 

мест 

 
13 

1.3 

 
устройство насечки по бетону м² 41,5 

1.4 выравнивание  штукатурки   цоколя (трещины, 

раковины)  полимер-цементным раствором б=10мм    

48-6,5 

м² 41,5 

1.5 окраска цоколя фасадным колером  с расчисткой 

(48 –по штукатурке и  70 –по кирпичу) без крылец  и 

приямков подвала 

м² 118 

1.6 Окраска м/конструкций кронштейнов балконов ) ПФ по 

грунту ГФ 
м² 8,4 

2 Ремонт отмостки:   
2.2 разборка бетонной отмостки  б=100мм,  шириной 900мм 

(верхний слой) 

163,6мп (периметр) -2,5- 2,5- 3,4- 5,3- 3,4- 3,2- 1,3- 3,6- 6,4 

мп 132 

2.3 

 
разборка бетонной  отмостки (нижний слой) б=50, 

в=900мм 
мп 132 

2.4 Разработка траншеи для укладки основания из  

пескогравия  глубиной 250мм шириной 1м 
мп 132 

2.5 Устройство основания из ПГС с уплотнением б=200 м
3 

26,4 

2.6 Устройство отмостки  бетонной  (В12,5)  шириной  900    

б =100мм  
м

3
 11,9 

3 Ремонт кирпичной кладки   

3.1 заделка оконных проемов силикатным кирпичом 

б=120мм (4 штуки  -1300х800) без оштукатуривания, 
м

2 
4,16 

3.2 демонтаж м/к решеток до заделки проемов кг 18 

3.3 Заделка кирпичом красным  б=120мм  стены входа в 

подвал (выравнивание ската) 
м

2
 1,66 

3.4 Ремонт сколов  углов по фасаду  силикатным кирпичом 

(замена 12шт кирпичей) 
м

3
 0,03 

4 Козырьки входов   

4.1 Устройство  односкатных  козырьков  над входом  в 

подъезд №2,3,4 с покрытием  профлистом   (жилые)     

тип1.     L=3,32м    (см.Раздел АС л.13) 

  шт 

 

3 

 
4.2 Устройство  односкатных  козырьков  над входом  в 

подъезд №1 и кв.№73 с покрытием  профлистом                                                       

тип 2.     L=5,27м    (см.Раздел АС л.14) 

шт 1 
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4.3 Устройство  односкатных  козырьков  над входом   с 

покрытием  профлистом   в нежилые   помещения    

Тип 3.     L=3,32м    (см.Раздел АС л.15 ) 

  

 шт 

 

2 

 
4.4 Окраска снизу  козырьков  входов  КО м

2
 15,9 

4.5 Окраска снизу  ж/б козырьков главного фасада  КО(4шт) 

3,2х0,8 
м

2
 10,24 

4.6 Демонтаж козырьков на главном фасаде (15 штук  

3,2х0,8х0,1 
м

3 
3,84 

4.7 Оштукатуривание  штрабы в кирпичной кладке б=150мм 

после разборки плит с последующим окрашиванием 

фасадным колером КО 

мп/м2 48/7,2 

5 Крыльца входов     
5.1 Крыльцо  в подъезд №1 и кв. №73(общее)с ограждением, 

с отделкой вертикальных поверхностей(см.Раздел АС л.5-7)    
шт 1 

5.2 Крыльцо  в подъезд №2  с ограждением с отделкой 

вертикальных поверхностей(см.Раздел АС л.8,9)    
шт 1 

5.3 Крыльцо  в подъезд №3 с ограждением, с отделкой 

вертикальных поверхностей(см.Раздел АС л.10,11)    
шт 1 

5.4 Крыльцо  в подъезд №4 

плита входа без  ограждения (см.Раздел АС л.2)    
шт 1 

5.5 Ремонт крылец нежилых помещений, в т.ч.: шт 2 

 -ремонт штукатурки вертикальных поверхностей б=20мм 

с очисткой от краски 
м

2 
10,4 

 -заделка  выбоин бетоном  В7,5 (0,024+0,025) м
3
 0,049 

 - окраска боковых поверхностей фасадным колером КО м
2 

10,4 

 -окраска  м/к  обрамления ступеней из уголка  13,3мх0,1 м
2 

1,33 

 -окраска ограждения из труб м
2 

0,3 

6 Окна в лестничных клетках(Rо=0,53 м°С/Вт) 

Откосы входных дверей 
  

6.1 Замена деревянных оконных блоков  на окна  из ПВХ 

профилей с двухкамерным стеклопакетом 1,3х2,20 

(в т.ч. глухие -8шт, с откидной створкой -8шт  и   с 

москитной сеткой 

шт 16 

6.2 Замена бетонной подоконной доски   1,4х0,6    на ПВХ  шт 16 

6.3 Установка откосов из ГВЛ б=500 с утеплением 

базалитом  б=50мм, с окрашиванием акриловыми 

красками 

мп 91,2 

6.4 Окраска КО  дверных откосов входных дверей в 

подъезды     5.4мп х4= 21,6мп.      б120мм 
шт 4 

7 Входы в подвал   

7.1 Обшивка  кирпичных стен входов   профлистом  С8 с 

полимерным покрытием по металлическому каркасу 

(вертикальная обшивка)  10+12,4 

м
2 

22,4 
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7.2 Замена покрытия  из оцинкованной стали на профлист   

НС-21 с полимерным покрытием 
м

2 
19,7 

7.3 

Замена деревянного  настила  на  новый б=25мм  

 по новому деревянному каркасу из бруса (0,08+0,09). 

С гидроизоляцией из рубероида 

 

м
2 

м
3 

м
2 

 

17 

0,17 

17 

7.4 Дверные блоки  м/к  окрасить за 2 раза по грунту. 

1,2х2шт 
м

2 
2,4 

8 Приямки подвала (продухи)    

8.1 Восстановление бетонной стенки размером 900х400Н,  

б=140мм 
м

3 
0,05 

8.2 Выполнить козырьки из профлиста над   приямками  

с окраской металлоконструкций   (см.Раздел АС л. 12 ) 
шт 5 

8.3 Окрасить  м/конструкции козырьков 

 (ПФ по грунту ГФ) 
м² 9,8 

8,4 Окрасить существующие м/конструкции решеток    6шт 

680х 600 
м² 2,0 

8.5 Окраска боковых бетонных поверхностей КО м² 6,8 

9 Водосточные трубы   

9.1 Нарастить прямые звенья  2,5м х3 +1 м 8,5 

9.2 Заменить отмет шт 10 

10 
Ж/бетонные балконные плиты (открытые к осмотру)   

10.1 
Отбивка слабопрочного бетона  М

2 
13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10.2 Оголенную арматуру обработать модификатором 

ржавчины, промыть поверхность водой 

1% от 25,9м2 

м² 0,26 

10.3 
Обработка грунтовкой глубокого проникновения м² 25,9 

10.4 Обетонировать смесью «Эмако» С170 СПФ по влажной 

поверхности     (9шт х2,56м
2
 )=23,04.  

То же торцы по периметру     

-(4,8м.п х0,1м х 6 штук)=2,88 

м² 25,9 

10.5 Окраска нижней поверхности  открытых плит балконов 

(2,56м
2
х 21шт) и торцов плит ( 4,8м.п х 0,1м х 27 штук) 

с расчисткой от старой краски  

м² 66,7 
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Дефектная ведомость №2 

Система электроснабжения. 
№ 

п/п 

Наименование работ 

 

Ед 

изм 

Количество 

1 Замена существующего ВРУ  шт 1 

2 Установка этажных навесных щитов  ЩМП- 

с автоматическими двухполюсными 

выключателями 40А –(75шт) 

шт 

 

 

12 

 

 

3 Вынос квартирных счетчиков в поэтажные 

щитки и общедомового счетчика с 

переносом в новое ВРУ (без стоимости) 

шт 

 

75+1 

 

4 Прокладка питающих сетей проводом  

ПВ-3нгн(А) LS  в кабель-канале от ВРУ к 

поэтажным щиткам 

м По проекту 

5 Прокладка питающего кабеля ВВГнгLS  в 

кабель-канале от поэтажных щитков до 

щитов квартирных 

м 

По проекту 

6 Прокладка питающих сетей проводом  

ПВ-3нгн(А) LS   от ВРУпо фасаду в1,2 и 4 

подъезд в трубе ПНД Ø50 

м 

По проекту 

7 Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х16 по щитам 

ВРУ, ЩЭ 
м 

По проекту 

8 Установка светодиодного светильника в 

ВРУ 
шт 1 

9 Установка выключателей одноклавишных в   

ВРУ 
шт 1 

 Освещение лестничных клеток   

  10 Прокладка питающего кабеля ВВГнгLS 

3х1,5 
м 

По проекту 

11 Установка светильников со светодиодными 

лампами  с датчиками движения 
шт 

По проекту 

12                       Освещение подъездов уличное   

 Прокладка питающего кабеля  

ВВГнгLS3х1,5 
м 

По проекту 

13 Установка светодиодных светильников шт По проекту 

14 Установка фотореле шт По проекту 

   Освещение чердака   

15 Прокладка питающего кабеля  ВВГнгLS 

3х1,5    в металлической трубе на несущем 

тросе 

м 

По проекту 

16 Установка выключателей одноклавишных шт По проекту 

17 Установка защищенных светильников на 

крюке 
шт 

По проекту 
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 Освещение помещений подвала   

18 Прокладка питающего кабеля  ВВГнгLS 3х1,5     м По проекту 

19 Установка выключателей одноклавишных шт По проекту 

20 Установка защищенных светильников  со 

светодиодными лампами 
шт 

По проекту 

 Заземление   

21 Разработка грунта  в траншее глубиной 0,5м 

по контуру здания  
 

По проекту 

22 Укладка контура из полосовой стали 40х4мм 

с окраской битумным лаком 
м3 

По проекту 

23 Установка вертикальных заземлителей из 

прокатного уголка 50х5   L=2.5м (с окраской 

битумным лаком) 

м 

По проекту 

 Демонтажные работы   

24 Демонтаж светильников шт 29 

25 Демонтаж выключателей шт 13 

 


