ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	27021,00

	2
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	28348,00

	3
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 16
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	30537,00

	4
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 17
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	30090,00

	5
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29553,00

	6
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 26
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	22774,00

	7
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 26
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	16879,00

	8
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 28
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	20490,00

	9
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 28
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	21300,00

	10
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 28
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	21300,00

	11
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 32
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	27967,00

	12
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 32
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	28857,00

	13
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, д. 34
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35175,00

	14
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, 
д. 130
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	11370,00

	15
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, 
д. 131
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	16573,00

	16
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ильинка, ул. Совхозная, 
д. 133
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	10617,00

	17
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Ракитное, ул. Школьная, д. 22
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	46889,00

	18
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, ул. Школьная 26
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	33696,00

	19
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Ракитное, 
пер. Урожайный, 
д. 1
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	16178,00

	20
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ракитное, 
пер. Урожайный, 
д. 2
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	15814,00

	21
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ракитное, 
ул. Центральная, 
д. 27
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35072,00

	22
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ракитное, 
ул. Центральная, 
д. 37
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада..
	90 календарных дней с даты заключения договора
	30376,00

	23
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ракитное, 
ул. Центральная,
д. 38
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада с утеплением.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	45474,00

	24
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Ракитное, 
ул. Центральная,
д. 38
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	43583,00

	25
	Хабаровский край, Хабаровский р-н,
 с. Гаровка-1, 
ул. Центральная,
д. 41
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37929,00

	26
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Некрасовка, 
ул. Бойко-Павлова, д. 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	29626,00

	27
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Мирное, 
ул. Рабочая, д. 19
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	17224,00

	ИТОГО
	
	730 712,00


 



 Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



