ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Владивостокская 34 А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	28685,00

	2
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, пер. Краснодарский 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35257,00

	3
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, пер. Краснодарский 15
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35729,00

	4
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Краснодарская 23 В
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	65797,00

	5
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Краснодарская 45
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	37273,00

	6
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Большая 87А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	75430,00

	7
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Кутузова 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	25934,00

	8
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Строительная 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт фасада
	90 календарных дней с даты заключения договора
	41237,46

	9
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Костромская 54
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52269,00

	10
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, Комсомольская 85
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	25725,00

	11
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Ленинградская 13Б
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	38702,82

	12
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Воровского 12
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	63250,00

	13
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Воровского 21
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	82782,00

	14
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Воровского 21
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	54607,00

	15
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Гагарина 1Б
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31427,00

	16
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Гагарина 3Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	52759,00

	17
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Гагарина 4А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	40896,00

	18
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Гагарина 8
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	30427,00

	19
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Гагарина 13Б
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся в общему имуществу.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	88200,00

	20
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Покуса 26
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	51581,00

	21
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Суворова 47
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	67356,00

	22
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Суворова 47
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	31753,00

	23
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Суворова 47
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	26477,00
[bookmark: _GoBack]

	Итого
	1 083 554,28


    Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	
Начальник управления технического заказа
Козлов С.А.

	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Заместитель директора
Шишкин А.Л.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата



