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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

17071700001-11 - С Содержание тома стр. 1 

17071700001-11 – СП Состав проекта стр. 2 

 Текстовая часть  

17071700001-11 – ПЗ Основания для проектирования. Исходные данные и 
материалы стр. 3 

 Климатические характеристики стр. 5 

 Характеристики здания стр. 6 

 Приложение 1.3. Техническое задание стр. 7 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 17071700001-11 – ПЗ Раздел 11.1. Пояснительная записка  

2 17071700001-11 – АС Раздел 11.2. Архитектурно-строительные 
решения  

3 17071700001-11 – ПОКР Раздел 11.3. Проект организации капитального 
ремонта  

4 17071700001-11 – СМ Раздел 11.4. Сметная документация на 
выполнение работ по капитальному ремонту  
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Раздел 1. Пояснительная записка. 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ 

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято 
решение о разработке проектной документации: 

- Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр. о 
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы; 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального 
строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов: 

- техническое задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
фасада многоквартирного дома по адресу Советско-Гаванский р-н., р.п. Заветы Ильича, ул. Порт - 
Артурская, д.17 (Приложение №1); 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 
характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг): 

- пятиэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Хабаровский край, 
Советско-Гаванский р-н., р.п. Заветы Ильича, ул. Порт - Артурская, д.17; 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 
электрической энергии: 

- в проекте капитального ремонта не изменяются ресурсы, обеспечивающие потребности 
здания. 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства – для объектов 
производственного назначения: 

- объект непроизводственного назначения. 
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах - для объектов производственного назначения: 
- объект непроизводственного назначения. 
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного назначения: 
- объект непроизводственного назначения. 
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие 
размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 
правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при 
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необходимости изъятия земельного участка: 
- проектом не предусматривается изъятие земельного участка. 
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства: 
- земли городского поселения. 
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям 

земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование: 
- проектом не предусматривается изъятия земельных участков. 
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований: 
- в проекте не применяются изобретения и результаты патентных исследований. 
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 
строительства: 

Технико-экономические показатели 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ 

Общая площадь здания (м2) 4 755.90 

Площадь жилых помещений (м2) 3 471.00 

Общая сметная стоимость выполнения работ по капитальному ремонту 4 274 568,88 

Общая продолжительность работ по капитальному ремонту (месяцы) 3,5 

 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в 
случае необходимости разработки таких условий: 

- специальные технические условия не требуются. 
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта 

капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности 
работников и их профессионально- квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых 
зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 
непроизводственного назначения: 

- в проекте капитального ремонта не рассматриваются и не изменяются численность 
работников и их профессионально-квалификационный состав, число рабочих мест и другие данные, 
характеризующие объект капитального строительства. 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов 
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конструктивных элементов зданий, строений и сооружений: 
- в данном проекте не выполнялись расчеты конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений.  
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости): 
- согласно техническому заданию строительные работы выполняются в один этап. 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости): 

- проектом не предусматривается снос зданий и сооружений. 
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для 
строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный 
регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий: 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

- Климатический подрайон – II Г; 
- Расчетная зимняя температура - минус 240 С; 
- Допускаемая температура окружающего воздуха – от -40 С до +36 С; 
- Расчетный вес снегового покрова – 280кг/м2 (IV); 
- Нормативное значение ветрового давления – 73 кг/м2 (VI); 
- Преобладающее направление ветра:  
теплый период года – северо-восточное; 
холодный период года – западное. 
-Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции по СП 28.13330.2012 -
среднеагресивная 
- Коэффициент надежности по ответственности для II-го уровня по прил.7 СНиП 2.01.07-85* –  0.95 
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- Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2014 – до 7 баллов.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ. 
- Здание МКД -5-ти этажное; 
- Год постройки – 1984 год; 
- Общая площадь МКД – 4755,9 м2; 
- Размеры здания в плане – 80,4 × 11,6 м; 
- Количество подъездов – 5; 
- Количество квартир – 75; 
- Крыша – плоская, рулонная;  
- Отопление – от квартальной котельной; 
- Горячее водоснабжение – централизованное; 
- Холодное водоснабжение – централизованное; 
- Водоотведение – централизованное. 
 

Конструктивные решения. 
 
Фундамент: Существующий ленточный 

Стены наружные  Ж/Б панели 

Стены внутренние Ж/Б панели 

Перекрытие 
междуэтажное,покрытие 

Ж/Б плиты 

Крыша Плоская, рулонная  
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 Приложение № 1.3 
к договору № FKR17071700001                                                                                              

от «___» ___________ 2017г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3 

на разработку проектной документации на капитальный ремонт фасада в многоквартирных домах 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1.  Заказчик Некоммерческая организация «Региональный оператор – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Хабаровском крае». 

г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. 

2.  Месторасположение 
объектов 

 

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, р.п. 
Заветы Ильича, ул. Октябрьская, д.5, ул. Порт - 
Артурская, д. 17, р.п. Майский, ул. Синопская, д. 18. 

 

3.  Вид работ Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт фасада МКД 

 

4.  Исходные данные 
передаваемые 

Подрядчику 

Технический паспорт здания. 

5.  Требования к 
Подрядчику 
(непосредственному 
исполнителю) 

 

Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он 
являются членом саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования объектов 
капитального строительства. Подрядчик должен 
соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

6.  Требования к разработке 
и составу проектной 
документации на 
капитальный ремонт  

 6.1.  Общие требования. 
- Произвести сбор дополнительных исходных данных 
необходимых для выполнения проектных работ, не 
вошедших в состав исходных данных предоставляемых 
Заказчиком. 

-   Составить технический отчет по итогам обследований 
строительных конструкций и инженерных сетей с 
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выводами, рекомендациями, дефектной ведомостью и 
фотографиями. Передать технических отчет для 
согласования с заказчиком на бумажном носителе в 1 экз. в 
соответствии с графиком производства работ. 

Дефектная ведомость отражает фактическое состояние 
объекта обследования на момент осмотра. В дефектной 
ведомости указываются общие количественные показатели 
частей (элементов) или систем объекта, их размеры, 
материал, а также количество, размеры, материал элементов 
или частей, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В 
дефектной ведомости так же указываются общие 
количественные показатели демонтируемых элементов 
отделки и конструкций. 

После согласования технического отчета с заказчиком 
выполнить разработку проектной документации в объеме 
необходимом для проведения строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту фасада МКД. 

- В проектной документации отобразить требования            
безопасности и охраны труда. 

6.2 Состав проектной документации: 

1. Раздел «Пояснительная записка»: 

- результаты обследования для определения технологии 
ремонта и оценки технического состояния 
конструктивных элементов, инженерных систем и т.д. (в 
зависимости от предусмотренного вида работ).  

Решения по выполнению технически сложных 
процессов по замене или усилению конструкций. 

 Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов.  

Обоснование объемов работ, стоимости, принятой 
продолжительности капитального ремонта. 

 Техническое заключение. 

Дефектную ведомость 

2. Раздел «Архитектурно-строительные решения»  

- Чертежи элементов фасада. Описание и обоснование 
технологии ремонта, позволяющего восстановить и 
улучшить внешний вид здания, без кардинального 
изменения архитектурно-композиционного решения 
застройки; 

- Сведения о применяемых отделочных материалах 
(красках, штукатурке, шпаклевке, утеплителе и др.) – 
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ГОСТ, ТУ, срок службы. Марка и материал заменяемых 
оконных и дверных блоках. Сведения о технологии 
нанесения отделочных материалов, обеспечивающих 
качество работ) 

3. Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения» 

- описание работ по капитальному ремонту фасада 
(балконы, над балконные плиты, оконные и дверные 
блоки в МОП, отливы, заделка межпанельных швов, 
площадки входа в подъезд с козырьками, цоколь, входы в 
подвал), их технологическая последовательность; 

 - планы, разрезы, узлы, схемы капитального ремонта 
строительных конструкций и узлов здания фасада 
спецификации к схемам капитального ремонта 
строительных конструкций здания, при необходимости 
расчеты строительных конструкций, описание работ по 
производству и технологической последовательности 
работ по капитальному ремонту строительных 
конструкций здания, антикоррозийной защите 
конструкций и деталей, антисептирование, а также: 

 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: 

 - соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; 

 - решение по инженерному оборудованию; 
 - пожарную безопасность; 
 - электробезопасность; 
 - перечень, количество и характеристики основных 

материалов и оборудования, в соответствии с 
требованиями проектной организации, необходимых для 
выполнения работ. 

 Обоснование принятых конструктивных решений. 
Степень огнестойкости.  
4. Раздел «Проект организации капитального ремонта» (с 
обоснованием стесненных условий труда при их наличии, 
виды стесненности). 

- календарный график производства работ. 

5.  Раздел «Сметная документация» 

6.3 Иная документация, необходимая для производства 
работ по капитальному ремонту.  

7.  Основные требования к 
конструктивным 
решениям и материалам 
несущих и ограждающих 
конструкций, отделке 
МКД 

При выполнении Документации на капитальный ремонт 
фасада предусмотреть: 

− ремонт и восстановление со стороны фасада 
герметизации стыков оконных и дверных проемов мест 
общего пользования; 

− ремонт цоколя; 
− ремонт межпанельных швов (от материала стен); 
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− ремонт кирпичной кладки (при необходимости); 
− ремонт штукатурки; 
− замена оконных и дверных блоков в местах общего 

пользования входящих в состав общего имущества; 
− ремонт балконных плит и над балконных плит (при 

необходимости); 
− смена оконных отливов (при необходимости); 
− ремонт входных площадок и козырьков; 
− ремонт входов в подвал; 
− при капитальном ремонте фасада определить и 

согласовать с Заказчиком необходимость утепления 
дома. 

- Предусмотреть, что при выполнении работ по 
капитальному ремонту должны быть использованы 
сертифицированные материалы. Применяемые материалы 
должны быть преимущественно отечественного 
производства, качественные и доступные по цене. 

- При разработке Документации учесть, что капитальный 
ремонт будет выполняться без выселения жильцов. 

- Конструктивное решение по капитальному ремонту 
Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть 
согласовано с Заказчиком. 

8.  Основная нормативная 
документация по 
разработке проектной 
документации. 

8.1 Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ремонта в 
соответствии с требованиями: 

- Гражданского Кодекса РФ; 
- Градостроительного Кодекса РФ; 
- Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» (в редакции, действующей на момент 
проектирования); 

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

- Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

- ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов 
организации и проектов производства работ по 
капитальному ремонту жилых зданий. 

- Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ 
в части состава и содержания проектной документации. 

8.2.При разработке технических решений предусматривать 
преимущественно материалы, выпускаемые на территории 
РФ, преимущественно Дальневосточного региона. 

8.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
заказчиком отдельным письмом. 
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9. Основные требования к 
сметной документации на 
капитальный ремонт 

9.1 Сметный расчет должен содержать текстовую часть в 
составе пояснительной записки к сметной 
документации и сметную документацию; 

9.2. Сметную документацию разработать и оформить в 
соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС 
81.2-99, МДС 81.3-99, МДС 83.1-99, МДС 13-1.99, 
нормативы накладных расходов в соответствии с 
МДС81-33. сметная прибыль в соответствии с МДС81-
25.2001 и письма Федерального Агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения 
нормативов сметной прибыли в строительстве»; 

9.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-
смета» составленную базисно - индексным методом с 
применением территориальной сметно-нормативной 
базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 
17.07.2015 №512-пр); 

9.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять         
индексы к элементам прямых затрат, разработанные 
Управлением ценообразования и сметного 
нормирования министерства строительства 
Хабаровского края, утвержденные по состоянию на 
текущий квартал межведомственной комиссией по 
ценообразованию в строительстве Правительства 
Хабаровского края; 

9.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в 
локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется 
включать коэффициенты, применяемые к аналогичным 
работам в новом строительстве, учитывающие 
особенности технологии производства ремонтных 
работ; 

9.6. Для учета влияния условий производства ремонтных 
работ применяются коэффициенты, указанные в 
таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004; 

9.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных 
единичными расценками, определять по 
Территориальному сборнику сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на 
нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по 
проекту; 

9.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, 
определяется на основании исходных данных 
организаций производителей или поставщиков 
материальных ресурсов (не менее трех); 

9.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной 
форме с указанием наименования поставщика, 
стоимости материала. В расчет сметной стоимости 
капитального ремонта включать материальные ресурсы 
с наименьшей стоимостью; 

9.10. Стоимость материальных ресурсов определять в 
базисном уровне цен, с последующим переводом в 
текущие цены с применением индексов; 

9.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. 
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Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского 
края (постановление Правительства Хабаровского края 
от 10.07.2015 №188-пр); 

9.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, 
НДС – 18%, расходы на осуществление строительного 
контроля в размере 2,14 % от общей стоимости 
выполнения работ; 

9.13. При составлении локальных смет не учитывать 
лимитированные затраты: зимнее удорожание; 
временные здания и сооружения; затраты на разработку 
сметной документации; отчисления на пожарную 
безопасность. 

9.14. Сметная документация разрабатывается на 
отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты 
составляются по каждому адресу и на каждый вид 
работ. 

9.15. Сметная стоимость по каждому виду работ не 
должна превышать предельную стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД, установленную постановлением Правительства 
Хабаровского края от 13.07.2015 №195-пр (с 
изменениями постановлением Правительства 
Хабаровского края от 31.08.2016 №298-пр. 

9.16. Основной комплект сметной документации должен 
содержать: 

- Локальные сметы 

- Пояснительная записка 

Сметная документация передается на бумажном носителе в 
4 экз. и на электронном носителе в формате xml и doc. 

10. 

 

Основная нормативная 
документация по 
разработке сметной 
документации. 

10.1. МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости 
строительства; 

10.2. МДС 81-37.2004- Методика по определению стоимости 
на монтаж оборудования; 

10.3. Территориальная сметно-нормативная база 
Хабаровского края (ред. 2014г.); 

10.4. МДС 81-33-2004 – Методика по определению 
величины накладных расходов по видам работ; 

10.5. МДС 81-25-2004- Методика по определению величины 
сметной прибыли; 

10.6. Постановление Правительства Хабаровского края от 
10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты); 

10.7. Территориальный сборник сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-
2001); 

10.8. МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий; 

10.9. Приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О 
внесении изменений в Методику определения 
стоимости строительной продукции на территории 
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РФ» (непредвиденные работы и затраты); 
10.10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. 

№468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства". 

11. Иные требования -Заключение по техническому обследованию передается в 
сброшюрованном виде, заверенная подписями 
ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая 
печатью организации: на бумажном носителе в 3-х экз; на 
электронном носителе в 1 экз. 

-Проектная документация передается в сброшюрованном 
виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, 
руководителей, скреплённая печатью организации: на 
бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 
экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая 
часть в формате *doc., *.xlsx) 
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1 Общие положения 

1.1 Основание для разработки проекта организации капитального ремонта 

Проект организации капитального ремонта разработан на период 

производства капитального ремонта на объекте: «Капитальный ремонт фасада 

многоквартирного жилого дома, расположенного в р.п. Заветы Ильича, по ул. Порт – 

Артурская, д. 17». 

1.2 ПОКР разработан на основании: 

- Задания на разработку ПОКР приложение №1 к договору FKR17071700001 

- Проектно-сметной документации 17071700001-11 

1.3 Цель работы 

Проект организации капитального ремонта разработан с целью определения 

последовательности ведения работ, их методов и обеспечения безопасности 

участников строительного процесса.  

Капитальный ремонт зданий предполагается в одну очередь. 

В составе проект организации капитального ремонта предусматриваются 

следующие работы: 

• Полный демонтаж старой отмостки; 

• Устройство новой армированной отмостки; 

• Окраска цоколя атмосферостойкими красками за 2 раза; 

• Ремонт межпанельных швов; 

• Замена старых подъездных окон на новые ПВХ; 

• Установка системы вентилируемого фасада из металлосайдинга по 
торцам здания; 

• Заделка продухов подвала; 

• Утепление стен и потолка тамбура и мусорокамеры; 

• Ремонт входной группы. 

На всех этапах подготовки и проведения капитального ремонта организация, 

управление, планирование и непосредственное ведение строительства должны 

осуществляться с учетом требований, действующих на время строительства норм и 

правил. 

Основным звеном управления строительным производством на конкретном 

объекте является подрядная организация. Основные формы управления - контроль 
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за выполнением работ, их непрерывный учет и регулирование, координация 

деятельности строительных подразделений и поставщиков материально-

технических ресурсов. 

Оперативное управление, как часть организации строительного производства, 

должно способствовать своевременному проведению строительно-монтажных работ 

в требуемой технологической последовательности. 

Контроль и надзор, осуществляемый заказчиком и подрядчиком на всех 

стадиях строительства, сопровождается ведением производственной документации. 

Объект строительства обеспечивается материально-техническими ресурсами 

в соответствии с потребностями, обусловленными проектно-сметной документацией, 

в строгом соответствии с технологической последовательностью ведения работ в 

сроки, установленные календарным планом капитального ремонта. 

Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, 

конструкциями и изделиями входит в обязанность подрядчика. 

Механизация работ капитального ремонта должна быть комплексной и 

осуществляться с помощью специальных машин, оборудования, средств 

механизации и необходимой технологической оснастки. 

Механизмы, которые направляются на строительный участок до отправления 

должны быть тщательным образом проверены, приведенные в исправное состояние, 

укомплектованы инструментами, приспособлениями и запасными частями, 

необходимыми для их нормальной эксплуатации. 

Строительная организация должна проводить рациональную подготовку 

рабочих мест с обеспечением материалами и средствами механизации; 

расположением мест хранения материалов и инструментов; правильным 

размещением рабочих и координацией их действий; проведением защитных 

мероприятий относительно техники безопасности, вблизи действующих 

коммуникаций и на пересечениях. 

Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное 

ведение строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех 

участников строительства объекта. 
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2 Введение 
Объект ремонта: «Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого 

дома, расположенного в р.п. Заветы Ильича, по ул. Порт-артурская 17» представляет 

собой 5-ти этажный панельный жилой дом. Здание в плане имеет прямоугольную 

форму, с плоской, рулонной кровлей. Размеры здания в плане 80,4 × 11,6 м. 

Фундамент – существующий ленточный. Конструкции перекрытий –  Ж/Б плиты. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наличием 

продольных и поперечных наружных, внутренних стен, ж/б плит перекрытия, 

выполняющих роль горизонтальных связей по верху стен здания.  

Таблица 1- Конструктивные решения 
Фундамент: Существующий ленточный 

Стены наружные  Ж/Б панели 

Стены 

внутренние 

Ж/Б панели 

Перекрытие 

междуэтажное, 

покрытие 

Ж/Б плиты 

Крыша Плоская, рулонная  

 

Обследование и мониторинг технического состояния конструкций здания 

проводится с целью определения их общего технического состояния, а также 

действительного состояния частей и отдельных конструктивных элементов в части 

прочности, жесткости, устойчивости, надежности и долговечности, а также для 

выявления дефектов и причин их вызвавшие  

На момент проведения работ по обследованию здания объект находится в 

эксплуатации
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3 Характеристика района по месту расположения объектов строительства и 
условий строительства 

3.1 Климатические условия 

3.1.1 Климатические условия площадки строительства 

На период строительства, до замыкания теплового контура здания, 

температурные воздействия на конструкции определялись как для конструкций 

незащищенных от сезонных и суточных изменений температуры в соответствии с 

разделом 13 СП 20.13330.2016. Принятые для расчета надземных конструкций 

здания температурные параметры сведены в таблицу – см. таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Климатические условия 
 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

1. Место строительства р.п. Заветы Ильича По заданию 

2.Климатический подрайон строительства II Г СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

3 Зона влажности района строительства Влажная  СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

4.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха: 

средняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 С0 

-24 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

5. Нормативная ветровая нагрузка, кг/м2 280, IV ветровой район СП 
20.13330.2016 
«Нагрузки и 
воздействия» 

6. Нормативная глубина промерзания, м(глина, суглинок) 1,69 СП 
131.13330.2012 
«Строительная 
климатология» 

7. Вес снегового покрова, кг/м2 73, VI снеговой район СП 
20.13330.2016 
«Нагрузки и 
воздействия» 

8. Сейсмичность района 7 СП 
14.13330.2014 
«Строительство 
в сейсмических 
районах» 
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3.1.2 Описание особенностей проведения работ в условиях 
действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, 
линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения. 

Описание проведения работ в условиях действующего предприятия не 

требуется, по причине отсутствия такового. 

 
4 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства (его этапов) 

Проектом предусмотрено: 

 Ремонт фасада здания. 

Последовательность СМР, их продолжительность и сроки окончания 

выполнять в соответствии с утвержденным календарным планом строительства. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности проектом организации капитального ремонта 

предусматриваются два периода строительства - подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает следующие виды работ: 

• Полный демонтаж старой отмостки; 

В основной период строительства выполняются следующие работы: 

• Устройство новой армированной отмостки; 

• Окраска цоколя атмосферостойкими красками за 2 раза; 

• Ремонт межпанельных швов; 

• Замена старых подъездных окон на новые ПВХ; 

• Установка системы вентилируемого фасада из металлосайдинга по 
торцам здания; 

• Заделка продухов подвала; 

• Утепление стен и потолка тамбура и мусорокамеры; 

• Ремонт входной группы. 
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5 Описание методологии и технологии выполнения работ 
Выбор методов производства работ заключается в схеме организации работ, в 

подборе машин, механизмов, инструментов приспособлений, в выборе технологии 

производства работ и в контроле качества. 
Все работы производятся в соответствии со СНиП 3.02.01-87, СНиП 12-03-99 (З,Р), 

СНиП 3.03.01-87 разд. 2;8 «Руководство по производству и приёмке работ по устройству 

оснований и фундаментов» НИИОСП Госстроя СССР. 

 

Таблица 3 –Описание методологии и технологии выполнения работ 
 

Наименова
ние работ Описание выполнения работ Контроль качества 

1 2 3 

Расчистка 
межпанельн
ых швов 

Последовательность выполнения работ: 
-вскрытие шва; 
-Удаление строго герметика; 
-При необходимости удалить старый уплотнитель и 
утеплитель; 
-  Грани панелей и внутренние поверхности стыка очищают от 
наплывов раствора, остатков старого герметика, пыли и грязи, 
используя металлическую щётку, ветошь, губку или любой 
обтирочный материал; 
- После дождя и снегопада поверхность необходимо вытереть 
и просушить; 
-  Повреждённые грани панелей необходимо отремонтировать 
полимерцементным раствором. 
 

Подготовительные работы 
Проверить: 
- Акт приема-передачи 
объекта для выполнения 
работ,  
- акт допуск к 
выполняемым видам 
работ; 
- общий журнал работ 
- наличие акта приемки 
ранее выполненных работ; 
Визуальный осмотр 

Демонтаж 
отмостки 

Демонтаж отмостки производится либо вручную либо при 
помощи техники (погрузчика-экскаватора либо трактора с 
ковшом или победитовым клыком, отбойного молотка).  

Перед тем, как демонтировать старую отмостку, нужно ее 
раскопать. При ручном демонтаже используются такие 
инструменты, как кувалда с длинной ручкой (весом 3 – 5 кг., и 
желательна рукоятка с амортизацией) и лом. На одном участке 
демонтаж отмостки могут вести два человека – один с 
кувалдой, один с ломом. Вначале отмостка откапывается от 
лишнего грунта. Затем разбивается кусок ее кувалдой и 
выламывается (можно начать с наружного угла – там обычно 
меньше прочность). 

 Использовать лом в качестве рычага. Пробиваем кувалдой 
небольшой участок отмостки (примерно метр на метр) до тех 
пор, пока бетон не начнет трескаться. Для этого требуется 
обычно не менее пяти мощных ударов. Затем ломом 
приподнимаем отмостку. Какие-то куски сразу отвалятся – 
убираем их. Что не отвалится, снова приподнимаем ломом и 
так, в приподнятом состоянии, вновь пробиваем. Разламываем 
отмостку на куски, которые можно будет потом забросить в 
контейнер (пухто), иначе придется измельчать их при погрузке. 
Перед устройством новой отмостки остатки старой должны 

Визуальный осмотр, 
оформляется акт 
выполненных работ 

http://silite.spb.ru/betonnye-raboty/ustroystvo-otmostki.php
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быть полностью вывезены. Однако следует оставить несколько 
крупных фрагментов для подпирания опалубки, в котором 
часто возникает необходимость. 

Вывоз осуществляется, как правило, самосвалами-
пухтовозами с емкостью пухто от 12 до 27 кубов.  

Работы по 
герметизаци
и стыков 

Последовательность выполнения работ: 
- Заполняем монтажной пеной внутреннюю часть стыка, 
учитывая при этом вторичное расширение используемой пены4 
- Для уплотнения горизонтальных и вертикальных стыков 
применяются пенополиэтиленовые прокладки типа «Вилатерм» 
или их аналоги. Пенополиэтиленовые прокладки не имеют 
сцепления с отверждённым герметиком и этим обеспечивают 
его свободную работу в стыке.( ВАЖНО! на стройплощадке 
следует иметь прокладки различных диаметров с учётом 
возможного при монтаже сборных элементов разброса 
размеров стыковых соединений); 
-  Устанавливаем прокладку в стык. Прокладка должна быть 
обжата на 20–50 % от первоначального диаметра; 
-  Прокладки соединяют «на ус» при помощи клейкой 
полиэтиленовой или матерчатой изоляционной ленты; 
-  Места соединения прокладок должны находиться не менее 
чем в 50 см от мест пересечения горизонтальных и 
вертикальных стыков; 
-  В местах пересечения горизонтальных и вертикальных 
стыков прокладки необходимо располагать таким образом, 
чтобы расстояние наружной стороны прокладки до грани 
панели должно составлять не менее 5 мм и не более 10 мм; 
-  Герметик при нанесении в стык должен иметь положительную 
температуру. Если температура окружающего воздуха ниже +5 
°с, то герметик необходимо выдержать при комнатной 
температуре не менее суток; 
- Перед нанесением тщательно перемешайте герметик 
низкооборотистой дрелью со специальной насадкой; 
-  Наружные кромки панелей необходимо защищать малярным 
скотчем, который удаляется после нанесения герметика; 
- Герметик вводится в стык с помощью шпателя, не допуская 
разрывов, наплывов и вкраплений инородных тел. Толщина 
слоя герметика определяется размером стыка и должна 
составлять не менее 5 мм и не более 10 мм; 
-  Форма шва двояковыгнутая, создаётся изнутри уплотняющей 
прокладкой, а снаружи с помощью деревянной лопатки, 
смоченной в мыльном растворе; 
- После нанесения герметика необходимо удалить малярный 
скотч;  

-  Готовый стык должен выглядеть следующим образом 
(ВАЖНО! Отношение глубины заполнения шва к его ширине 
должно быть меньше единицы. При соблюдении этого 
требования обеспечиваются наилучшие условия реализации 
его эластомерных характеристик.); 

-  Контроль качества работ 
по устройству 
межпанельных стыков 
производится в 
соответствии с 
технологической 
документацией на 
производство монтажных 
работ и осуществляется на 
стадиях входного 
пооперационного контроля 
качества работ и после 
завершения работ 
оформлением актов 
скрытых работ и акта 
сдачи-приемки 
законченных работ; 
- Входной контроль 
качества применяемых 
материалов в момент 
поступления и в процессе 
хранения на соответствие 
нормативно-технической 
документации проводится 
регулярно, при этом 
контролируется: 
•  наличие сертификатов 
соответствия и санитарно-
эпидемиологического 
заключения; •  
правильность 
комплектации поставки в 
соответствии с паспортом 
завода-изготовителя, 
наличием маркировок на 
таре;  
•  соответствие 
требованиям ТУ условий 
хранения материалов; •  
соответствие сроков 
использования материалов 
гарантийному сроку 
хранения, указанному в 
паспорте на материал, с 
учетом даты изготовления; 
•  соответствие паспортных 
физико-технических 
показателей материала 
требованиям технических 
условий. 
- Контроль качества работ 
включает пооперационную 
проверку: 
 •  качества подготовки 
поверхности торцов 
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 панелей в стыках; 
 •  температуры герметика 
и температуры воздуха; 
 •  степени обжатия и 
необходимой глубины 
установки в стык прокладок 
«Вилатерм» под герметик; 
 •  толщины и 
непрерывности слоя 
герметика; 
 •  прямолинейности кромок 
полосы герметика на 
стыках; 
 •  наличия и правильности 
установки утепляющих и 
уплотняющих материалов в 
соответствии с проектом. 
- Толщину слоя герметика 
контролируют на 
неотвержденном шве 
погружением в середину 
шва калиброванной 
пластины и замером 
ширины оставленного 
герметиком следа на 
пластине; 
-  Приемку выполненных 
работ следует 
сопровождать осмотром 
всех уплотненных и 
загерметизированных 
стыков с выборочными 
контрольными замерами. 
При этом проверяют: 
 •  внешний вид 
загерметизированых швов 
(прямолинейность полосы 
слоя герметика, наличие 
потеков, липкости на 
поверхности шва, 
равномерность окраски); 
 •  толщину слоя герметика 
на отвержденном 
загерметизированном шве 
путем вырезки образца 
шва герметика длиной 5 см 
и замером толщины узкой 
части образца 
штангенциркулем по ГОСТ 
270-75. 
-  Приемку работ по 
устройству межпанельных 
швов оформляют актом 
сдачи-приемки, который 
подписывается 
исполнителем и 
заказчиком. 

Устройство 
навесного 
вентилируе
мого 

Монтаж кронштейнов. 

   Монтаж кронштейнов на стене производят по вертикальной 
схеме (для облицовки сайдингом или горизонтально-
расположенными профлистом и фасадными панелями) или 

1. Качество монтажных 
работ обеспечивается 
текущим контролем 
технологических процессов 
подготовительных и 
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фасада горизонтальной схеме (для облицовки вертикально-
расположенным профлистом и фасадными панелями).  В 
системе применяются два вида кронштейнов: кронштейны 
крепежные AR П Ах50хВ. (А-длина рабочей части кронштейна; 
В-ширина рабочей части кронштейна) и кронштейны крепежные 
усиленные AR П  Lх80х105.  

Точки крепления должны отступать от края стены не менее 
чем 100 мм до оси кронштейна.   В местах крепления 
кронштейнов сверлят при помощи электродрели или 
перфоратора отверстия под дюбели (анкеры), очищают 
отверстия от отходов сверления (пыли), вставляют анкеры и 
крепят к стене кронштейны. Очистка отверстий от отходов 
сверления (пыли) производится сжатым воздухом.  

Установка анкеров производится в соответствии с 
указаниями предприятия-изготовителя анкеров. 

 Для устранения мостика «холода» и снижения тем самым 
тепловых потерь между стеной и кронштейном устанавливают 
изолоновую (паронитовую) прокладку. Диаметр отверстий 
должен соответствовать типу применяемого анкера (дюбеля), 
глубина отверстий должна превышать не менее чем на 15 мм 
длину заделки анкера в стену. Если стена из кирпичной кладки, 
то устанавливать анкеры в швы кладки не следует. Расстояние 
от центра анкера при этом до ложкового шва должно быть не 
мене 35 мм, а от тычкового - 60 мм.  Если отверстие 
просверлено ошибочно не в том месте и требуется просверлить 
новое, то последнее должно находиться от ошибочного на 
расстоянии как минимум одной глубины просверленного 
отверстия.  Дюбель (анкер) вставляется в подготовленное 
отверстие и подбивается монтажным молотком. Плоскость 
обрешетки под облицовку должна быть ровной, неровности 
стены до 30 мм могут быть устранены регулировкой при 
креплении кронштейнов. Кронштейны крепят к стене анкерами с 
шайбами, подобранными в соответствии с проектом фасада.  
Максимальный вылет кронштейна не должен превышать 350мм. 

Монтаж плит теплоизоляции. 

Перед началом монтажа плит теплоизоляции сменная 
захватка, на которой будут проводить работы, должна быть 
защищена от попадания атмосферной влаги.  

Монтаж плит теплоизоляции производится на сухую стену. 
Перед монтажом плиту предварительно прорезают, в стене 
просверливают отверстия.  Диаметр и глубина просверленного 
отверстия должны соответствовать типоразмеру дюбеля.   

Плиту теплоизоляции предварительно крепят двумя 
дюбелями. Укладывают ветровлагозащитную пленку, соединяя 
её по швам степлером. И только после укрытия пленкой крепят 
остальными дюбелями, предусмотренными проектом. 
Полотнища пленки устанавливаются с перехлестом 100 мм.  
Для сверления отверстий в стенах из пустотелого кирпича или 
блоков использовать электро-перфораторы не следует. 

основных работ, а также 
при приемке работ. По 
результатам текущего 
контроля технологических 
процессов составляются 
акты освидетельствования 
скрытых работ (на монтаж 
несущих конструкций и 
теплоизоляции).   
  
 2. В процессе подготовки 
монтажных работ 
проверяют:   - готовность 
рабочей поверхности 
фасада здания, 
конструктивных элементов 
фасада, средств 
механизации и 
инструмента к выполнению 
монтажных работ;   - 
качество элементов 
несущего каркаса 
(размеры, отсутствие 
вмятин, изгибов и прочих 
дефектов кронштейнов, 
профилей и других 
элементов);   - качество 
теплоизоляции (размеры 
плит, отсутствие разрывов, 
вмятин и других дефектов);   
- качество облицовочного 
материала (размеры, 
отсутствие царапин, 
вмятин, изгибов, надломов 
и прочих дефектов).   
  
3. В процессе монтажных 
работ проверяют на 
соответствие проекту:   - 
точность разметки фасада;   
- диаметр, глубину и 
чистоту отверстий под 
анкеры (дюбели);   - 
точность и прочность 
крепления кронштейнов;   - 
правильность и прочность 
крепления к стене плит 
теплоизоляции;   - точность 
установки горизонтальных 
и вертикальных профилей 
и, в частности, зазоры в 
местах их стыковки;   - 
плоскостность 
облицовочного материала 
и воздушные зазоры между 
ними и плитами 
теплоизоляции;   - 
правильность устройства 
обрамлений углов и 
проемов вентилируемого 
фасада, цоколя и 
парапета.   
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Подбивка дюбеля монтажным молотком не рекомендуется.  

   Монтаж плит теплоизоляции ведется снизу вверх. Плиты 
утеплителя устанавливают плотно друг к другу, чтобы не было 
пустот в швах. Неизбежные пустоты заделывают тем же 
материалом.  Для крепления плит теплоизоляции применяют 
пластмассовые дюбели тарельчатого типа со стальным 
распорным элементом согласно проекту. Длина дюбелей 
зависит от толщины теплоизоляции, расход дюбелей не менее 5 
штук на 1 м2.   

Если применяют кронштейн с удлинителем, то толщина плит 
теплоизоляции может быть принята до 240мм.  При 
двухслойном утеплении плиты укладывают в разбежку согласно 
проекту.  

 Монтаж направляющих профилей. 

Монтаж направляющих профилей выполняется по проекту, в 
котором может быть предусмотрена вертикальная или 
горизонтальная система. 

 Системы отличаются друг от друга типом, числом и 
расположением применяемых кронштейнов и направляющих, а 
также числом анкеров (дюбелей) для крепления, числом и 
расположением заклепок в соединениях.   

Вертикальные направляющие крепят к кронштейнам 
усиленным двумя самонарезающими винтами 4,8х28 с ЭПДМ – 
прокладкой или заклепками 4,8х10 или 4,0х10. Длину профиля 
определяют с учетом высоты этажа, но не более 4,5 м, длина 
типового профиля составляет 3,0 м.   

 Профиль, располагаемый горизонтально, крепят к 
кронштейнам ККУ двумя самонарезающими винтами 4,8 x 28 
или заклепками. Плоскость обрешетки должна быть ровной, 
неровности до 30 мм устраняются регулировкой крон- штейна. В 
случае необходимости устанавливаются кронштейны другого 
типоразмера.   

Компенсационный зазор между торцами профилей должен 
быть в интервале 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе 
стороны от компенсационного зазора на расстоянии: не более 
450 мм для вертикальных профилей и не более 300 мм для 
горизонтальных профилей. 

Монтаж фасонных элементов фасада. 

Фасонные элементы: сливы и примыкания (к оконным и 
дверным проемам, к кровле, к парапетам, к цоколю и т.п.), 
сложные угловые, стыковочные элементы и планки откосные 
устанавливаются, монтируют до монтажа облицовочных 
элементов. Простые угловые, стыковочные элементы и планки 
откосные устанавливаются после монтажа облицовочных 
материалов.   

Для подгонки облицовочного материала вокруг окон 

  
4. При приемке работ 
производится осмотр 
фасада в целом и 
особенно тщательно мест 
примыканий, обрамлений 
углов и проемов окон, 
цоколя и парапета здания. 
Обнаруженные при 
осмотре дефекты 
устраняются до сдачи 
объекта в эксплуатацию.   
  
5. Приемка 
смонтированного фасада 
оформляется актом 
приемки работ.  Качество 
оценивается степенью 
соответствия фактических 
параметров и 
характеристик 
смонтированного фасада 
проектом, указанным в 
рабочей документации 
проекта. К акту 
прилагаются акты 
освидетельствования 
скрытых работ (по пункту 
1.).   
  
6. Контролируемые 
параметры и элементы, 
способы их измерения и 
оценки приведены в 
таблице 1.   
  
7. Приемка вентилируемого 
фасада с облицовкой из 
сайдинга, профлиста и 
фасадных панелей 
производится приемочной 
комиссией в составе 
представителей заказчика 
и подрядчика и 
оформляется подписанием 
акта о приемке. К акту 
прилагаются документы:   
- проект фасада и проект 
производства работ;   
-документы, 
удостоверяющие качество 
облицовочного материала, 
комплектующих деталей и 
материалов;   
- акты на скрытые работы;  
-журнал производства 
работ. 
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необходимо разметить облицовку, отмерив на ней ширину окна 
с добавлением 6-9 мм – это  место вертикальных отрезов. Из 
небольшого куска облицовки необходимо сделать шаблон для 
горизонтального отреза, укрепив его возле окна. На шаблон 
нанести отметки на 6-9 мм ниже низа оконной рамы и перенести 
их с шаблона на облицовку.   

Последний ряд облицовки и место примыкания к кровле 
осуществляется с помощью фасонных элементов с размерами 
по проекту, планки завершающей сложной, планок углов 
наружных или внутренних.   

Для нормального функционирования системы 
вентилируемого фасада необходимо оставлять зазоры для 
захода и выхода воздуха не менее 3 см у цоколя, под и над 
окнами, под карнизом.   

После монтажа облицовки фасада устанавливаются угловые, 
стыковочные элементы, а также планки откосные.   

Сложные наружные и внутренние углы, сложные 
стыковочные планки крепятся к вертикальным профилям 
саморезами Ø4,2х16 или заклепками.   

Правильность установки проверяется при помощи отвеса.  В 
оконных и дверных проемах устанавливают стальные 
оцинкованные фасонные изделия с полимерным покрытием, 
образующие короба, которые крепят самонарезающими винтами 
или заклепками с шагом 300-500 мм к оконному или дверному 
блоку.   

Для обрамления оконных и дверных проемов служат планки 
завершающие сложные, планки откосные или планки углов 
наружных. 

 

 

 

 

 

Облицовка 
цоколя 
штукатуркой 

Порядок выполнения работ: 

- Необходимо подготовить поверхность цоколя, а именно 
выровнять поверхность, очистить и удалить старое покрытие. 

- Набиваем на поверхность штукатурную сетку с помощью 
дюбелей с широкими шляпками. Один м² должен крепиться не 
менее чем на 16, а лучше на 20 дюбелях. 

- Следующим шагом отмеряем около 30 см от угла стены и 
с помощью шурупов монтируем отвесы. Нить закрепляем 
строго по вертикали на другие шурупы, получается, по 2 пары 
шурупов на каждой стене с натянутой между ними ниткой. То 
же самое проделываем с горизонтальными нитями, причем так, 
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чтобы они находились от стены на расстоянии не менее 2 см. 

 - Затем по нитям выставляем стальные маяки с шагом 
примерно от 2 до 5 м, которые фиксируем цементным 
раствором и ожидаем его полного застывания. 

 - На подготовленную поверхность наносим грунтовку, в 
зависимости от материала, из которого выполнен цоколь. 
Важно подобрать ту смесь, которая предназначена для этого 
материала. 

 - Перед использованием грунтовку нужно развести 
водой до пастообразного состояния.  

 - Когда основной слой подсохнет можно приступать к 
декоративным работам.  

 - На 1 м² площади обычно необходимо от 2,5 до 6 кг 
раствора. Расход зависит от величины гранул и способа 
нанесения. Рассчитав необходимое вам количество раствора 
можно приступать к штукатурке. Нанести его на цоколь 
достаточно просто с помощью метода мокрое на мокрое. 
Покрыв один слой, его равномерно выравнивают до полного 
высыхания, следом таким же образом наносят второй, 
используя специальную металлическую терку. 

 - Чтобы границы участков не выделялись на 
поверхности и не выглядели отдельными пятнами, важно 
выравнивать поверхность таким образом, чтобы слой смеси 
был примерно равен размеру гранул. 

 - В заключение важно дать штукатурке окончательно 
высохнуть, на это понадобиться пару дней. 

 

 

Монтаж 
отмостки 

Технические требования 
СНиП 3.04.01-87 табл. 20, СНиП III-10-75 п. 3.26 
 
        Допускаемые отклонения: 
 
- уклона покрытия от заданного - 0,2 % от ширины отмостки; 
- поверхности асфальтового или бетонного покрытия от 
плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм; 
- поверхности щебеночной подготовки от плоскости при 
проверке двухметровой рейкой- 15 мм; 
- толщины покрытия отмостки от проектной - -5 % - +10 %. 
Отмостки по периметру здания должны плотно примыкать к 
цоколю. 
Уклон отмостки от здания должен быть не менее 1 % и не 
более 10 %. 
Ширина отмостки должна быть: 
- при глинистых грунтах - не менее 100 см; 
- при песчаных грунтах - не менее 70 см. 
Не допускается: 
 
- наличие трещин, раковин и впадин. 
На подготовку основания (ровность, качество уплотнения) под 
отмостку следует оформлять акт освидетельствования 
скрытых, работ. 
Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. 
Бетонные смеси должны характеризоваться следующими 
показателями: 
- классом по прочности; 

Подготовительные работы 
Проверить: 
  
Паспорт (сертификат), 
общий журнал работ, акт 
освидетельствования 
скрытых работ 
- наличие документа о 
качестве на 
асфальтобетонную 
(бетонную) смесь; 
Визуальный 
- качество уплотнения и 
ровность основания; 
Визуальный, 
измерительный 
- качество 
асфальтобетонной смеси. 
Лабораторный 
Устройство покрытия 
отмостки 
Контролировать: 
  
Общий журнал работ 
- температуру смеси при 
укладке; 
Измерительный 
- толщину, ровность, уклон, 
достаточность уплотнения 
укладываемого слоя. 
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- удобоукладываемостью; 
- видом и количеством исходных материалов (вяжущие, 
заполнители, добавки); 
- крупностью заполнителей. 
По согласованию с проектной организацией, осуществляющей 
авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки их в 
монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать 
прочность бетона по данным контроля предприятия-
изготовителя бетонной смеси. 
Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой 
партии не позднее чем через 20 минут после доставки смеси к 
месту укладки. 
Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему. 
Готовые бетонные смеси должны доставляться потребителю 
автобетоносмесителями, автобетоновозами. По согласованию 
изготовителя с потребителем допускается доставка бетонных 
смесей автосамосвалами и на автомашинах в бункерах 
(бадьях). 
Асфальтобетонные смеси характеризуются следующими 
показателями: 
- характер смеси в зависимости от ее температуры; 
- плотность асфальтобетона; 
- наибольший размер заполнителя смеси. 
Температура горячих смесей при выпуске из смесителя должна 
быть не ниже 140 °С. 
Контроль качества асфальтобетонных смесей производят на 
асфальтобетонных заводах при их изготовлении, а также при 
укладке в дело. Для контроля качества смеси отбирают и 
испытывают по одной пробе от каждой партии. 
Каждая партия смеси при доставке потребителю должна 
сопровождаться документом о качестве. 
Указания по производству работ 
СНиП III-10-75 п. 3.26 
 
Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть 
уплотнено щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с 
вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. 
Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по 
песчаному основанию, уплотненному до коэффициента 
плотности не ниже 0,98. 
Асфальтобетонные отмостки следует устраивать из горячей 
смеси заводского приготовления с температурой не менее 120 
°С при ее укладке. 
Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости 
должен соответствовать дорожному бетону и марка должна 
быть не менее F200. 
Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в 
сухую погоду. 
Основания под покрытия должны быть очищены от грязи. 
Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий 
из горячих смесей должна быть не ниже +5 °С весной и летом, 
а осенью не ниже + 10 °С. 
 

 
Приемка выполненных 
работ 
Проверить: 
  
Акт приемки выполненных 
работ 
- ширину отмостки; 
Измерительный 
- уклон отмостки, 
водоотводящих лотков; 
 
- качество поверхности 
отмостки; 
Технический осмотр 
- примыкание отмостки к 
цоколю. 
 
Контрольно-
измерительный 
инструмент: линейка, 
рулетка, шаблон, уровень, 
2-метровая рейка. 
Входной и операционный 
контроль осуществляют: 
мастер (прораб), инженер 
(лаборант) - в процессе 
работ. 
Приемочный контроль 
осуществляют: работники 
службы качества, мастер 
(прораб), представители 
технадзора заказчика 
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6 Продолжительность капитального ремонта. 
Продолжительность капитального ремонта определяется по СНиП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства» продолжительность строительства панельного 5-ти этажного жилого 

дома площадью 2500 кв.м. составляет 5,5 мес, в том числе 1 мес. подготовительный 

период. 

Для определения продолжительности капитального ремонта использую метод 

экстраполяции. 

.8,6
2500

 4755,95,5 3 месмесТ =⋅=  

Продолжительность капитального ремонта составит 3,5 месяца. 

 

77 Расчет потребности в кадрах 
Потребность в рабочих определена по трудоемкости работ: 

 челчасчел
kТ

СN 7
12285,3

 4074,47
228

=
⋅⋅⋅
⋅

=
⋅⋅⋅

=  

 

N – численный состав комплексной бригады, чел; 

С–  нормативная трудоемкость работ, чел-час; 

Т – продолжительность строительства, мес; 

8 – средняя продолжительность рабочей смены, час; 

22 – количество рабочих дней в месяце, дни; 

K=1 – коэффициент сменности 
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8 Расчет общего количества работающих по отдельным категориям   
выполнен согласно МДС 12-46.2008 п.4.14.1. 

Период 
капитального ремонта 

Общая 
численность 
работающих 

В том числе 

Рабочие 
84,5% 

ИТР 
11% 

Служащие 
3,2% 

МОП и охрана 
1,3% 

3,5 мес 10 7 1 1 1 
 

 

9 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда. 

Работы производить с соблюдением требований: 

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство», 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 

«О противопожарном режиме», 

• ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 

• СП 135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда»  

• ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающий. Общие 

требования и классификация» 

Генеральная подрядная и строительная организация, разрабатывающая и 

утверждающая проекты производства работ (ППР), должна предусмотреть в них 

решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие 

требованиям, изложенным в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве». Часть 1. «Общие требования», Приложение Ж - «Состав и 

содержание основных проектных решений по безопасности труда в организационно-

технологической документации в строительстве». 

До начала организации капитального ремонта генеральный подрядчик 

(субподрядчик) обязаны оформить акт-допуск на производимые работы (п.4.18 СНиП 

12-03-2001. Часть 1. Приложение В). 
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Перед началом организации капитального ремонта все ответственные 

производители работ должны: 

• ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью 

выполнения работ; 

• ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного 

воздействия факторов производственной среды и трудового процесса; 

• пройти соответствующие инструктажи. 

В подготовительный период необходимо выполнить комплекс мероприятий, 

обеспечивающих безопасное производство работ, и сдать площадку по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда (СНиП 12-03-2001. Часть 1, 

Приложение И). 

Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность 

труда работающих на всех этапах выполнения работ: 

  Работы по устройству межпанельных стыков наружных стеновых панелей 

следует выполнять с соблюдением требований: 

 •  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

 •  ТИ РО-055-2003 «Верхолазные работы»; 

 •  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной  безопасности в 

проектах производства работ»; 

 •  ТР 196-08 «Технические рекомендации по технологии герметизации и 

уплотнения стыков наружных стеновых панелей». 

Рабочие, выполняющие герметизацию и уплотнение стыков, должны быть: 

 •  обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения 

соответствующих операций технологического цикла; 

 •  проинформированы о свойствах материалов и мерах пожарной 

безопасности; 

 •  проинструктированы по технике безопасности на рабочем месте; 

 •  иметь наряд-допуск на производство этих работ. 

–  ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться открытым огнем и курить в местах, где 

проводится перемешивание герметизирующих и клеевых составов. 

–  Хранение герметизирующих и клеевых составов и тары из-под них 

допускается в помещениях, безопасных в пожарном отношении и имеющих хорошую 

вентиляцию. Тара, в которой транспортируются и хранятся эти материалы, должна 

плотно закрываться. 
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–  Работники, занятые производством изоляционных работ, должны быть 

обеспечены средствами защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты». 

–  Мастику, клей, грунтовку, попавшие на руки или тело, удаляют водой с 

мылом. 

При организации и проведении работ по облицовке фасадов сайдингом, 

профлистом и линеарными панелями должны выполняться требования следующих 

нормативных документов:  

 •СНиП 12-03-2001. “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования”;  

•СНиП 12-04-2002. “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство”;  

•ГОСТ 12.4.011-89 “Средства защиты рабочих. Общие требования и 

классификация”. 

- Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в 

соответствии с требованиями:   

•ППБ-01-93** ''Правила пожарной безопасности в РФ'', утвержденными Главным 

управлением Государственной противопожарной службы МВД России;  

•ГОСТ 12.1.004.91 “ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования”;  

  

- Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в 

соответствии с требованиями:   

•ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты»;   

•ГОСТ 12.1.030-81 “Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.”;   

  

- Безопасность монтажных работ на высоте должна обеспечиваться согласно 

правилам ПОТ Р М-012-2000.   

  

- Строительная площадка должна быть обозначена знаками опасности и 

надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТа Р 12.4.026-

2001.   

Участки производства работ должны иметь ограждения в соответствие 

требованиям ГОСТа 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
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участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» и ГОСТ 

12.4.059-89. “ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. 

Общие технические условия”.   

  

- Складирование и хранение облицовочного материала должно осуществляться 

в соответствии с требованиями технических условий, а также СНиП 12-03-2001. 

“Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”.   

  

- Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствие с требованиями 

ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок».   

- Строительные леса устанавливают по инструкции по монтажу, которая 

находится в эксплуатационной документации предприятия - изготовителя.   

  

- Леса устанавливают на спланированную утрамбованную поверхность грунта. 

Горизонтальность лесов должна быть обеспечена устройством специального 

временного опорного сооружения. Горизонтальность регулируется винтовыми 

опорами, которыми оборудованы леса.   

  

- Вертикальные элементы лесов (стойки и рамы) устанавливают по отвесомеру, 

а горизонтальные (связи и настил)- по уровнемеру.   

  

- Места крепления лесов к стене указаны в конструкторской документации на 

леса. При совпадении точек крепления с проемами в стене леса следует крепить к 

несущим конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны 

здания при помощи приспособлений и устройств. Не следует крепить леса к 

карнизам и парапетам.   

  

- Леса должны быть оборудованы молниезащитой. Сопротивление заземления 

должно быть не более 15 Ом. На время монтажа и демонтажа лесов электрические 

провода, расположенные ближе 5 м от лесов обесточивают.   
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- Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов 

нормативной нагрузкой в течение не менее двух часов проверяется их прочность и 

устойчивость, надежность настила и ограждений, заземления.   

  

- Леса допускаются к эксплуатации после приемки комиссией, назначенной 

руководителем строительной организации, и регистрируются в журнале учета по 

ГОСТ 26887.  Леса следует эксплуатировать в соответствии с Инструкцией 

предприятия-изготовителя и СНиП 12-03. Техническое состояние лесов 

контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10  

дней. Результаты периодических осмотров отмечают в упомянутом журнале.   

  

- Фасадный подъемник (люлька) устанавливают по инструкции по монтажу, 

которая содержится в эксплуатационной документации предприятия - изготовителя.   

Основные требования безопасности при использовании подъемника следующие.   

Вход в люльку подъемника и выход из не. разрешается только с земли, использовать 

для этого дверные и оконные проемы запрещается.   Работа на подъемнике должна 

выполняться только в касках.   При работе в люльке рабочий должен пользоваться 

предохранительным поясом с креплением его к поручням люльки. Выполнение работ 

над люлькой и под люлькой не допускается.   При перерывах в работе и после 

окончания работ подъемник опускается на  землю и отключается от сети.   

Запрещается: 

  - работать на подъемнике при скорости ветра свыше 8,3м/с, при снегопаде, 

дожде или тумане;  

- перегружать подъемник, работать без кожухов лебедок и ловителей,  

 - подъем на подъемнике больше рабочих, чем это предусмотрено в инструкции 

по эксплуатации подъемника.    

- Каких-либо особых требований безопасности при производстве облицовочных 

работ сайдингом, профлистом и линеарными панелями на фасадах здания не 

имеется, поэтому проектной разработки вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности облицовочных работ, не требуется.  
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10 Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ 

Производственный контроль качества включает:  

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, 

материалов;  

- операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций;   

- приемочный контроль строительно-монтажных работ.  

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться 

инспекционный контроль специальными службами, либо специально создаваемыми 

для этой цели комиссиям. 

1)  Контроль качества основания под укладку кровельных материалов 
возлагается на мастера или бригадира. 

2) На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором ежедневно 
фиксируются: 

• дата выполнения работы; 
• условия производства работ на отдельных захватках; 
• результаты систематического контроля качества работ. 

3)  В процессе подготовки и выполнения фасадных работ проверяют: 

- Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при 
приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов 
составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж несущих 
конструкций и теплоизоляции).  

- В процессе подготовки монтажных работ проверяют:  

  - готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов 
фасада, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;   

 - качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и 
прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов);   

 - качество теплоизоляции (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и 
других дефектов);   - качество облицовочного материала (размеры, отсутствие 
царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов).   

  

- В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:   
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 - точность разметки фасада;    

- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры (дюбели);    

- точность и прочность крепления кронштейнов;    

- правильность и прочность крепления к стене плит теплоизоляции;   

 - точность установки горизонтальных и вертикальных профилей и, в частности, 
зазоры в местах их стыковки;   

 - плоскостность облицовочного материала и воздушные зазоры между ними и 
плитами теплоизоляции;   

 - правильность устройства обрамлений углов и проемов вентилируемого 
фасада, цоколя и парапета.   

  

- При приемке работ производится осмотр фасада в целом и особенно 
тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проемов окон, цоколя и парапета 
здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до сдачи объекта в 
эксплуатацию.   

  

- Приемка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ.  
Качество оценивается степенью соответствия фактических параметров и 
характеристик смонтированного фасада проектом, указанным в рабочей 
документации проекта. К акту прилагаются акты освидетельствования скрытых 
работ. 

-  Приемка вентилируемого фасада с облицовкой из сайдинга, профлиста и 
фасадных панелей производится приемочной комиссией в составе представителей 
заказчика и подрядчика и оформляется подписанием акта о приемке. 

 К акту прилагаются документы: 

  - проект фасада и проект производства работ;  

 -документы, удостоверяющие качество облицовочного материала, 
комплектующих деталей и материалов;   

- акты на скрытые работы;   

-журнал производства работ. 

4)  В процессе подготовки и выполнения герметизации межпанельных швов 
проверяют: 
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–  Контроль качества работ по устройству межпанельных стыков производится в 
соответствии с технологической документацией на производство монтажных работ и 
осуществляется на стадиях входного пооперационного контроля качества работ и 
после завершения работ оформлением актов скрытых работ и акта сдачи-приемки 
законченных работ. 

–  Входной контроль качества применяемых материалов в момент поступления 
и в процессе хранения на соответствие нормативно-технической документации 
проводится регулярно, при этом контролируется:  

•  наличие сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологического 
заключения; 

 •  правильность комплектации поставки в соответствии с паспортом завода-
изготовителя, наличием маркировок на таре; 

 •  соответствие требованиям ТУ условий хранения материалов; 

 •  соответствие сроков использования материалов гарантийному сроку 
хранения, указанному в паспорте на материал, с учетом даты изготовления;  

•  соответствие паспортных физико-технических показателей материала 
требованиям технических условий. 

–  Контроль качества работ включает пооперационную проверку: 

 •  качества подготовки поверхности торцов панелей в стыках; 

 •  температуры герметика и температуры воздуха; 

 •  степени обжатия и необходимой глубины установки в стык прокладок 
«Вилатерм»  под герметик; 

 •  толщины и непрерывности слоя герметика; 

 •  прямолинейности кромок полосы герметика на стыках; 

 •  наличия и правильности установки утепляющих и уплотняющих материалов в 
соответствии с проектом. 

–  Толщину слоя герметика контролируют на неотвержденном шве погружением 
в середину шва калиброванной пластины и замером ширины оставленного 
герметиком следа на пластине. 

–  Приемку выполненных работ следует сопровождать осмотром всех 
уплотненных и загерметизированных стыков с выборочными контрольными 
замерами. При этом проверяют: 
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 •  внешний вид загерметизированых швов (прямолинейность полосы слоя 
герметика, наличие потеков, липкости на поверхности шва, равномерность окраски); 

 •  толщину слоя герметика на отвержденном загерметизированном шве путем 
вырезки образца шва герметика длиной 5 см и замером толщины узкой части 
образца штангенциркулем по ГОСТ 270-75. 

–  Приемку работ по устройству межпанельных швов оформляют актом сдачи-
приемки, который подписывается исполнителем и заказчиком. 

11 Пожарная безопасность: 
При производстве работ необходимо строго соблюдать: 

• требования постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 

«О противопожарном режиме» (далее по тексту ПП РФ №390); 

• требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования». 

 
1) На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

2)  В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая 
последовательность, способы производства, конкретные противопожарные 
мероприятия, ответственные лица и срок его действия. 

3)  Место производства работ должно быть обеспечено следующими 
средствами пожаротушения и медицинской помощи: 

- огнетушитель из расчёта на 500 кв.м. кровли, не менее ........................... 2 шт. 

- асбестовое полотно ...................................................................................... 3 кв. м 

- аптечка с набором медикаментов ...................................................................1 шт. 

-ведро с водой .................................................................................................... 1шт 

4)  Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

5)  Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

6)  Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. 
Общие требования». 

7)  До начала производства работ должны приниматься меры по 
предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях: 
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герметизация стыков внутренних и наружных стен, междуэтажных перекрытий, 
уплотнения в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых 
пределов огнестойкости. 

18) Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным 
лестницам должны быть всегда свободными. 

 

12 Технико-экономические показатели 
1. Продолжительность капитального ремонта  - 3,5 мес. 

в. ч. подготовительный период    - 1 мес. 

2. Количество работающих    - 10 чел. 

3. Общая трудоемкость работ    - 4074,47 чел-час. 

 

  

14 Перечень нормативных документов3 
•СНиП 12-03-2001. “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования”;  

•СНиП 12-04-2002. “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство”;  

•ГОСТ 12.4.011-89 “Средства защиты рабочих. Общие требования и 

классификация”. 

 
СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция «Организация строительства» 

(СНиП 12-01-2004) 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие 

требования» 

 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 

«Строительное производство» 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

СП-12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 

СНиП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ» 
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ГОСТ 12.03.009-76** ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности, Госстандарт СССР, 1976 

ПУЭ 

 

Правила устройства электроустановок, седьмое издание, 

Издательство НЦ ЭНАС, 2003 

ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на 

высоте, Минтруда, 2000 

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных механизмов» 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 

«О противопожарном режиме» 

ПОТ Р М-007-098 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов» 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ» 

- «Расчетные нормативы для составления проектов 

организации строительства» (ЦНИИОМТП) 
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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капитальному ремонту 
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Шифр 17071700001-11 - СМ



 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А .  

1. Сметная документация на «Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Советско-Гаванский район, р.п.Заветы Ильича, ул.Портартурская, д.17» 
составлена в соответствии с: 

- методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 
 

2. Сметная документация разработана на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г., составленной в базовом уровне цен по состоянию на 
01.01.2000г. с использованием ТЕР-2001 Хабаровский край (редакция 2014г.). Пересчет в текущий уровень цен с применением территориальных индексов для 
Хабаровского края на 4 квартал 2017 года.  

3. Объект расположен в территориальном районе 27 зона 8. 
4. Накладные расходы приняты по видам работ согласно МДС 81-34.2004. 
5. Сметная прибыль принята по видам работ согласно МДС 81-25.2001, письму Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 18.11.2004 г. №АП-5536/06. 
6. Объемы общестроительных работ указаны в рабочих чертежах.  
7. Лимитированные затраты учтены согласно указаниям ГС РФ: 

 

- Строительный контроль принят на основании Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468 в размере 2,14 %. 
- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят на основании МДС 81-35.2004 п.4.96 в размере 2%. 
8.  Расчет затрат в текущих ценах произведен с помощью индексов: 
- ежеквартальные индексы по видам работ к базе ТЕР-2001 года по состоянию на 4 квартал 2017 г. 
10. За итогом ЛСР учитывается налог на добавленную стоимость - 18% (закон РФ №117-ФЗ). 
11. В локальных сметах для автоматизированной привязки ТЕР-2001 и других сметных нормативов использован программный комплекс «Гранд-Смета» 

(версия 6.0) (Разработчик Группа компаний «Гранд» г.Москва). 

Составил 



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Советско-Гаванский район, р.п.Заветы Ильича, ул.Портартурская, д.17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 17071700001-11-АС
Сметная стоимость строительных работ ____________ руб.
Средства на оплату труда ________________________ руб.
Сметная трудоемкость ___________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

всего
эксплуат

ации 
машин

эксплуат
ации 

машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
(100 м3 конструкций)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр68-12-4 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,33; 
ЗПМ=14,83
НР (8647 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ
СП (4463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0,195
(156*0,125) / 100

7352,47
2679,28

4673,19
536,83

1434 522 912
105

243,35 47,45

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 

оборудо-
вания, т

мате-
риалы

обору-
дования Всего оплаты 

труда
мате-
риалы

Раздел 1. Демонтажные работы

________________3318606,04
___________________471206
___________________2631,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ТЕР46-04-001-

02
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Разборка: бетонных фундаментов 
(отмостки)
(1 м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-04-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83
НР (38276 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (20643 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

19,5
156*0,125

422,14
112,49

309,65
36,18

8232 2194 6038
706

9,59 187,01

3 ТЕР46-04-012-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками
(100 м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-04-012-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=8,11; ЗПМ=14,83
НР (10163 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5481 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,358
35,8 / 100

2306,49
2019,26

287,23
132,35

826 723 103
47

188,54 67,5

4 ТССЦпг-01-01-
01-041
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(1 т груза)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЭМ=9,43
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

9,13
91,26*0,1

52,73 52,73 481 481

5 ТССЦпг-01-01-
01-045
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: прочих материалов, деталей (с 
использованием погрузчика)
(1 т груза)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг01-01-01-045 4 квартал 2017 г. ЭМ=10,24
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

82,134
91,26*0,9

21,8 21,8 1791 1791

6 ТССЦпг-03-21-
01-020
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
20 км I класс груза
(1 т груза)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦпг03-21-01-020 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,41
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

91,26
19,5*1,8+31,2*1,8

19,92 19,92 1818 1818

6350 1245 5105
152

114,95Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

60506 18463 42043
2254

114,95

18810
9944

89260 114,95

42043
20717
18810

9944
89260 114,95

7 ТЕР01-02-057-
02
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЗПМ=14,83
НР (5410 руб.): 64%=84%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2620 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,312
31,2 / 100

1590,82
1590,82

496 496 154 48,05

8 ТЕР27-04-001-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном 
теле))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,76; ЗПМ=14,83; МАТ=3,9
НР (1394 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ
СП (714 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,156
15,6 / 100

2697,14
166,79

2488,05
225,27

42,3 421 26 388
35

7 15,72 2,45

9 ТССЦ-408-
0122
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-408-0122 4 квартал 2017 г. МАТ=5,62

17,16
15,6*1,1

99,47 99,47 1707 1707

  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Отмостка, цоколь
Отмостка
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 ТЕР27-04-001-

04
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном 
теле))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,76; ЗПМ=14,83; МАТ=3,9
НР (2165 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ
СП (1108 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,156
15,6 / 100

4209,58
259,07

3891,29
353,5

59,22 657 40 607
55

10 24,19 3,77

11 ТССЦ-408-
0018
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10-
20 мм
(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-408-0018 4 квартал 2017 г. МАТ=5,25

19,656
15,6*1,26

241,49 241,49 4747 4747

12 ТЕР27-06-002-
17
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Устройство цементобетонных покрытий 
однослойных средствами малой 
механизации, толщина слоя 20 см
(1000 м2 покрытия)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-002-17 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=6,61; ЗПМ=14,83; МАТ=6,71
НР (15632 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ
СП (8001 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,156
156 / 1000

178692,16
3855,94

4764,32
703,95

170071,9 27876 602 743
110

26531 344,28 53,71

13 ТЕР27-06-002-
18
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценке 27-06-
002-17
(1000 м2 покрытия)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-002-18 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=9,5; 
ЗПМ=14,83; МАТ=6,79
НР (-2223 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ
СП (-1138 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

-1,17
(156*(12,5-20)) / 1000

8220,82
68,21

52,2
17,88

8100,41 -9618 -80 -61
-21

-9477 6,09 -7,13

14 ТЕР06-01-015-
10
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР06-01-015-10 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,09; ЗПМ=14,83; МАТ=2,96
НР (997 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,468 429,64
148,27

44,06
2,74

237,31 201 69 21
1

111 12,64 5,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 ТССЦ-101-

3891
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 
мм
(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-3891 4 квартал 2017 г. МАТ=3,12

156 37,88 37,88 5909 5909

16 ТЕР08-01-003-
05
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
оклеечная по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
(100 м2 изолируемой поверхности)

6 311,87 = 7 507,87 - 230 x 5,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР08-01-003-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,68; ЗПМ=14,83; МАТ=4,14
НР (10740 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5918 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1,092
109,2 / 100

6311,87
589,21

179,43 5543,23 6893 643 196 6054 46,8 51,11

17 ТССЦ-101-
0857
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-300б
(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-0857 4 квартал 2017 г. МАТ=4,77

251,2 5,64 5,64 1417 1417

18 ТЕР46-02-007-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Кладка отдельных участков кирпичных 
стен и заделка проемов в кирпичных 
стенах при объеме кладки в одном месте: 
до 5 м3 (заделка продухов)
(1 м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-02-007-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,64; ЗПМ=14,83; МАТ=5,25
НР (2085 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 857,24
158,15

2,37 696,72 857 158 2 697 14,63 14,63

19 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен
(100 м3 кладки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр53-20-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,54; 
ЗПМ=14,83; МАТ=5,25
НР (788 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (573 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

0,01
1 / 100

78782,42
6249,3

3906,63
666,9

68626,49 788 62 39
7

687 563 5,63

Цоколь
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20 ТЕР15-02-001-

01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен 
(оштукатуривание продухов)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-02-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=9,35; ЗПМ=14,83; МАТ=5,04
НР (1046 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (461 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,078
7,8 / 100

2204,81
903,01

70,51
31,39

1231,29 172 70 5
2

97 70,88 5,53

21 ТЕР15-04-019-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек вручную с подготовкой поверхности
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-019-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,35; ЗПМ=14,83; МАТ=3
НР (6839 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3013 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

2,192
(211,4+7,8) / 100

1913,33
217,46

532,9 1162,97 4194 477 1168 2549 17,68 38,75

22 ТЕР09-06-001-
02
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали
(1 т конструкций)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-06-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,27; ЗПМ=14,83; МАТ=5,5
НР (314 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (249 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,0436
(33,6+10)/1000

855,7
573,42

152,01
2,05

130,27 37 25 7 5 50,79 2,21

23 ТЕР08-02-007-
03
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Установка металических продухов
(1 т металлических изделий)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР08-02-007-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,28; ЗПМ=14,83; МАТ=6,01
НР (421 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (232 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,0436
(33,6+10)/1000

15396,18
555,77

258,69
11,8

14581,72 671 24 11
1

636 47,38 2,07

24 ТССЦ-201-
0760
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутых профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т
(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-201-0760 4 квартал 2017 г. МАТ=5,35

0,0436 15382,88 15382,88 671 671

Решетки продухов
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 ТЕР13-03-002-

04
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,12; ЗПМ=14,83; МАТ=3,47
НР (32 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,04
4 / 100

414,22
74,87

10,79
0,13

328,56 17 3 14 5,31 0,21

26 ТЕР13-03-004-
26
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13-03-004-26 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,61; ЗПМ=14,83; МАТ=4,43
НР (22 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,04
4 / 100

459,04
46

7,14
0,13

405,9 18 2 16 3,83 0,15

46566 2434 3117
190

41015 210,22

47691 2789 3887
237

41015 240,92

275314 41360 19426
3515

214528 240,92

43265
22059

340638 240,92

214528
19426
44875
43265
22059

340638 240,92

27 ТЕР46-01-008-
03
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Заполнение бетоном отдельных мест в 
стенах (прим.)
(1 м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46-01-008-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,11; ЗПМ=14,83; МАТ=5,01
НР (1202 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (648 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,3 2477,54
300,38

40,55
2,39

2136,61 743 90 12
1

641 26,82 8,05

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 7-8, 10, 12-14, 16, 23, 20-21))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Отмостка, цоколь :
  Итого

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

  Итого по разделу 2 Отмостка, цоколь
Раздел 3. Герметизация межпанельных швов

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28 ТЕРр53-21-40

Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Ремонт и восстановление герметизации 
стыков наружных стеновых панелей 
прокладками "Вилатерм", монтажной пеной 
и мастикой вулканизирующейся
(100 м восстановленной герметизации 
стыков)

2 422,56 = 3 366,76 - 103 x 3,41 - 30,9 x 19,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр53-21-40 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=3,38; 
ЗПМ=14,83; МАТ=4,38
НР (135020 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (98196 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

20,32
2032 / 100

2422,56
581,88

1840,68 49226 11824 37402 48,45 984,5

29 ТССЦ-101-
4258
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Шнур пенополиэтиленовый 
теплоизоляционный прокладочный 
"Вилатерм", сечение круглое сплошное, 
диаметр 30 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-4258 4 квартал 2017 г. МАТ=2,9

314,15
305*1,03

3,41 3,41 1071 1071

30 ТССЦ-101-
4259
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Шнур пенополиэтиленовый 
теплоизоляционный прокладочный 
"Вилатерм", сечение круглое сплошное, 
диаметр 40 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-4259 4 квартал 2017 г. МАТ=2,35

314,15
305*1,03

5,67 5,67 1781 1781

31 ТССЦ-101-
4259
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Шнур пенополиэтиленовый 
теплоизоляционный прокладочный 
"Вилатерм", сечение круглое сплошное, 
диаметр 40 мм (60мм) прим.
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-4259 4 квартал 2017 г. МАТ=2,35

1464,66
1422*1,03

5,67 5,67 8305 8305

32 ТССЦ-101-
6082
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Герметик битумно-полимерный марка БП-
Г25 ТЕХНОНИКОЛЬ №42
(кг)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр53-21-40 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=3,38; 
ЗПМ=14,83; МАТ=4,38

2235 11,01 11,01 24607 24607
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
33 ТССЦ-101-

8060
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Пена монтажная MAKROFLEX WINTER
(л)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-8060 4 квартал 2017 г. МАТ=3,13

57
57*1

83,63 83,63 4767 4767

90500 11914 37414
1

41172 992,55

455908 176685 126504
15

152719 992,55

136222
98844

690974 992,55

152719
126504
176700
136222

98844
690974 992,55

34 ТЕР26-01-036-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
наружных стен
(100 м2 поверхности)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26-01-036-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6; 
ЗПМ=14,83; МАТ=1,86
НР (8910 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5346 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

3,712
371,2 / 100

325,99
175,21

11,04
0,51

139,74 1210 650 41
2

519 16,06 59,61

35 ТССЦ-101-
2797
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10х150 мм
(10 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-2797 4 квартал 2017 г. МАТ=7,6

185,6
1856 / 10

8,68 8,68 1611 1611

36 ТССЦ-104-
0235
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Плиты теплоизоляционные на основе 
базальтовых пород КТ вент
(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-0788 4 квартал 2017 г. МАТ=2,8

38,976
371,2*0,1*1,05

1011,81 1011,81 39436 39436

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Герметизация межпанельных швов
Раздел 4. Вентилируемый фасад из металлосайдинга

Итоги по разделу 3 Герметизация межпанельных швов :
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
37 ТЕР15-01-062-

01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ
(100 м2 поверхности облицовки)

13 791,60 = 35 555,72 - 118 x 177,14 - 120 x 7,18
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-01-062-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=4,78; ЗПМ=14,83; МАТ=2,21
НР (92756 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (40857 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

3,712
371,2 / 100

13791,6
1738,97

223,3
4,96

11829,33 51194 6455 829
18

43910 141,38 524,8

38 ТССЦ-101-
7185
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Пленка ветроизоляционная, марка "Ондутис 
А100"
(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-7185 4 квартал 2017 г. МАТ=3,07

445,4 6,59 6,59 2935 2935

39 ТССЦ-101-
3146
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Сайдинг из оцинкованной стали типа 
"Корабельная доска", (фасадная панель) 
шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с 
покрытием полиэстер
(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-3146 4 квартал 2017 г. МАТ=2,89

438 117,65 117,65 51531 51531

40 ТЕР12-01-010-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (фартук на парапет)
(100 м2 покрытия)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР12-01-010-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=6,18; ЗПМ=14,83; МАТ=2,67
НР (2918 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1338 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,14
14 / 100

16927,75
1272,95

27,41
3,42

15627,39 2370 178 4 2188 112,75 15,79

150287 7283 874
20

142130 600,2

151598 8376 1092
26

142130 690,23

513953 124216 5289
385

384448 690,23

104584
47541

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 34, 37, 40))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Вентилируемый фасад из металлосайдинга :
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

666078 690,23

384448
5289

124601
104584

47541
666078 690,23

41 ТЕР10-01-034-
03
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
(100 м2 проемов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-01-034-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=6,78; ЗПМ=14,83; МАТ=1,61
НР (10270 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4649 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,2496
1,3*0.8*24/100

341580,69
2502,21

602,95
30,1

338475,5 85259 625 150
8

84484 216,08 53,93

42 ТЕР10-01-034-
06
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
(100 м2 проемов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-01-034-06 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,14; ЗПМ=14,83; МАТ=1,51
НР (3001 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1358 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,1088
1.7*1.6*4/100

278600,56
1687,44

488,56
11,29

276424,6 30312 184 53
1

30075 145,72 15,85

43 ТЕР10-01-035-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п.м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-01-035-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,93; ЗПМ=14,83; МАТ=3,38
НР (1522 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (689 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,392
(1,4*28) / 100

5872,26
239,24

17,28
0,68

5615,74 2302 94 7 2201 21,19 8,31

44 ТССЦ-101-
2911
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-2911 4 квартал 2017 г. МАТ=2,44

39,2 241,6 241,6 9471 9471

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Вентилируемый фасад из металлосайдинга

  Итого
    В том числе:

Раздел 5. Установка подъездных окон
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
45 ТЕР15-01-050-

04
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
(100 м2 облицовки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-01-050-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,9; 
ЗПМ=14,83; МАТ=2,08
НР (13254 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5838 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,4564
((1,3+0,98+0,98)*28*0,5) / 

100

15907
2024,28

55,91
1,37

13826,81 7260 924 26
1

6310 166,47 75,98

46 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 
0,4 м
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр58-20-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=8; 
ЗПМ=14,83; МАТ=2,72
НР (1866 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ
СП (1311 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

0,364
(1,3*28) / 100

4266,04
467,52

7,18
1,37

3791,34 1553 170 3 1380 41,41 15,07

47 ТЕРр61-32-1
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Выравнивание разрушенных мест 
раствором с добавлением Ультра-Си при 
толщине намета до 10 мм (наружных 
откосов)
(100 м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр61-32-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,9; 
ЗПМ=14,83; МАТ=5,19
НР (1221 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (688 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0,18256
((1,3+0,98+0,98)*28*0,2) / 

100

1687,17
635,48

176,39 875,3 308 116 32 160 57,25 10,45

48 ТЕР15-04-019-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек вручную с подготовкой поверхности
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-04-019-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=3,35; ЗПМ=14,83; МАТ=3
НР (573 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (252 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,18256 1913,33
217,46

532,9 1162,97 349 40 97 212 17,68 3,23

136814 2153 368
10

134293 182,82

137179 2434 452
12

134293 206,42

269181 36096 2760
178

230325 206,42

31707

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 41-43, 45, 48))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14786

315674 206,42

230325
2760

36274
31707
14786

315674 206,42

49 ТЕР26-01-036-
02
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
внутренних стен и перегородок
(100 м2 поверхности)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26-01-036-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=14,83; МАТ=1,86
НР (1459 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (876 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,7
70 / 100

220,16
152,3

10,22
0,51

57,64 154 107 7 40 13,96 9,77

50 ТЕР26-01-039-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо
(1 м3 изоляции)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26-01-039-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,57; ЗПМ=14,83
НР (3737 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2242 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

2,1 198,89
130,13

68,76 418 274 144 10,58 22,22

51 ТССЦ-104-
0236
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Плиты теплоизоляционные на основе 
базальтовых пород КТ стена
(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-0788 4 квартал 2017 г. МАТ=2,8

5,88
(3,5+2,1)*1,05

719,95 719,95 4233 4233

Итоги по разделу 5 Установка подъездных окон :
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Сметная прибыль

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Установка подъездных окон
Раздел 6. Утепление стен, потолков тамбура, мусорокамеры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
52 ТЕР10-06-038-

02
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из ПН 
и ПС профилей гипсоволокнистыми 
листами в один слой (С 665): с дверным 
проемом
(100 м2 стен (за вычетом проемов))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-06-038-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=2,8; 
ЗПМ=14,83; МАТ=2,97
НР (9397 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4254 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,7
70 / 100

13861,85
828,69

14,48 13018,68 9703 580 10 9113 69 48,3

53 ТЕР10-06-040-
02
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Устройство подвесных потолков из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ»: одноуровневых (П 213)
(100 м2 потолка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10-06-040-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=2,88; ЗПМ=14,83; МАТ=3,1
НР (8594 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3890 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,42
42 / 100

13428,28
1261,05

22,54 12144,69 5640 530 9 5101 105 44,1

54 ТССЦ-201-
0819
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Тяга подвеса 500
(шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-201-0819 4 квартал 2017 г. МАТ=12,67

150 0,67 0,67 101 101

20249 1491 170 18588 124,39
20516 1715 213 18588 143,06

83005 25433 1487 56085 143,06
23187
11261

117453 143,06

56085
1487

25433
23187
11261

117453 143,06

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Утепление стен, потолков тамбура, мусорокамеры :
  Итого
    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 49-50, 52-53))

Раздел 7. Ремонт входной группы

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Утепление стен, потолков тамбура, мусорокамеры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
55 ТЕР06-01-001-

01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)

7 255,68 = 55 999,44 - 102 x 477,88
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,54; ЗПМ=14,83; МАТ=7,71
НР (1345 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (704 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,043
4,3 / 100

7255,68
1859,4

1844,59
307,8

3551,69 312 80 79
13

153 180 7,74

56 ТССЦ-401-
0066
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-401-0066 4 квартал 2017 г. МАТ=6,83

4,386 679,94 679,94 2982 2982

57 ТССЦ-101-
3891
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 
мм
(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-3891 4 квартал 2017 г. МАТ=3,12

42,8 37,88 37,88 1621 1621

58 ТЕР06-01-015-
10
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР06-01-015-10 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,09; ЗПМ=14,83; МАТ=2,96
НР (87 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,0428 429,64
148,27

44,06
2,74

237,31 18 6 2 10 12,64 0,54

59 ТЕР09-04-002-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Устройство козырька из листовой стали. 
Прим
(100 м2 покрытия)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-04-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=5,34; ЗПМ=14,83; МАТ=5,76
НР (2306 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1832 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,4
40 / 100

1221,49
411,09

562,35
47,5

248,05 489 164 225
19

100 35,5 14,2

60 ТЕР12-01-007-
08
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Устройство кровель из оцинкованной 
стали: без настенных желобов
(100 м2 кровли)

3 720,42 = 20 795,01 - 0,87 x 19 625,97
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР12-01-007-08 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=14,83; МАТ=3,3
НР (7189 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3295 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,4
40 / 100

3720,42
1091,11

66,21
8,55

2563,1 1488 436 26
3

1026 90,85 36,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
61 ТССЦ-101-

5059
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,7 мм
(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-5059 4 квартал 2017 г. МАТ=2,76

40 140,57 140,57 5623 5623

62 ТССЦ-101-
3190
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 
0,5 мм, с полимерным покрытием
(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-3190 4 квартал 2017 г. МАТ=6,46

0,348 12113,99 12113,99 4216 4216

63 ТЕР15-02-016-
04
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
потолков
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15-02-016-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=9,77; ЗПМ=14,83; МАТ=4,59
НР (5344 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2354 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,32
32 / 100

2755,72
1083,15

140,44
75,92

1532,13 882 347 45
24

490 87 27,84

11909 591 349
56

10969 49,78

12085 680 436
70

10969 57,25

57629 10084 2596
1038

44949 57,25

8995
4890

71514 57,25

44949
2596

11122
8995
4890

71514 57,25

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 55, 59, 63))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Ремонт входной группы
Раздел 8. Леса

Итоги по разделу 7 Ремонт входной группы :
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
64 ТЕР08-07-001-

02
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных 
работ(Торцы дома)
(100 м2 вертикальной проекции для 
наружных лесов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР08-07-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; 
ЭМ=7,91; ЗПМ=14,83; МАТ=4,27
НР (30854 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17001 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

3,712
371,2 / 100

1240,24
497,21

7,37 735,66 4604 1846 27 2731 43,5 161,47

65 ТССЦ-101-
2594
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Детали деревянные лесов из 
пиломатериалов хвойных пород
(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-2594 4 квартал 2017 г. МАТ=4,5

0,088467
0,2654/3

1133,89 1133,89 100 100

66 ТССЦ-101-
2595
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Детали стальных трубчатых лесов, 
укомплектованные пробками, крючками и 
хомутами, окрашенные
(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-101-2595 4 квартал 2017 г. МАТ=3,88

0,344
1,032/3

13595 13595 4677 4677

67 ТССЦ-203-
0514
Приказ Минстроя 
РФ от 17.07.15 
№512/пр

Щиты настила
(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-203-0514 4 квартал 2017 г. МАТ=5,01

33,4
100,2/3

73,42 73,42 2452 2452

4604 1846 27 2731 161,47
4888 2123 34 2731 185,69

43414 31484 269 11661 185,69
30854
17001

91269 185,69

11661
269

31484
30854
17001
91269 185,69

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 64))

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Леса

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Леса :
  Итого
    В том числе:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

467279 28957 47424
429

390898 2436,38

470807 31276 48633
498

390898 2631,07

1758910 463821 200374
7385

1094715 2631,07

397624
226326

89260 114,95
340638 240,92
690974 992,55
666078 690,23
315674 206,42
117453 143,06

71514 57,25
91269 185,69

2382860 2631,07

1094715
200374
471206
397624
226326
316604

2699464
57769

2757233
55145

2812378
506228

3318606 2631,07

      Материалы

Итоги по смете:
  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
  Итого по разделу 2 Отмостка, цоколь
  Итого по разделу 3 Герметизация межпанельных швов
  Итого по разделу 4 Вентилируемый фасад из металлосайдинга
  Итого по разделу 5 Установка подъездных окон

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25  (Поз. 7-8, 10, 12-14, 16, 23, 20-21, 34, 37, 40-43, 45, 48-50, 52-53, 55, 59, 63-64))

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

Составил: ___________________________Инженер-сметчик Четвергова И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________ГИП Терещенко В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

  Строительный контроль 2,14%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Переход к 8 зоне строительства (пгт.Заветы Ильича) 1758910*0,18
  Итого

  Итого по разделу 6 Утепление стен, потолков тамбура, мусорокамеры
  Итого по разделу 7 Ремонт входной группы
  Итого по разделу 8 Леса
  Итого
    В том числе:
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