ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№
	Адрес объекта
	Этап 1

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Гагарина, 1 Д
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	41161,00

	2
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Гагарина, 2 А
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	80775,00

	3
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Гагарина, 5 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35347,00

	4
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Гагарина, 7
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	32851,00

	5
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Гагарина, 18
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	84561,00

	6
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск,
ул. Воровского, 24
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	115765,00

	7
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Воровского, 30
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	80842,00

	8
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Покуса, 28
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	42147,00

	9
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Аэродромная, 19
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	95787,00

	10
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
ул. Аэродромная, 19
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	46726,00

	11
	Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 
[bookmark: _GoBack]ул. Гамарника, 41 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	90 календарных дней с даты заключения договора
	35805,00

	Итого
	691 767,00
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