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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт в г. Хабаровск
1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт для продления срока эксплуатации лифта.
2. Количество выполняемых работ: выполнение работ в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами, в полном объеме. 

3. Место выполнения работ: в соответствии с адресным перечнем: 
	Адрес
	Кол-во лифтов
	Этажность /кол-во остановок
	Грузоподъемность, кг

	пер. 3-й Путевой, 3
	4
	9
	400

	ул. Шимановская, 3
	4 (п. №1-4)
	9
	400


4. Виды выполняемых работ: Капитальный ремонт лифтового оборудования и ремонт лифтовых шахт.
5. Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договора, технического задания.
6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: в соответствии с действующими нормами и правилами. 

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности, санитарных, противопожарных норм.
8. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ: в соответствии с условиями договора.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче работ: по завершении и на момент сдачи Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию и иную техническую документацию на смонтированное оборудование и выполненные работы, в соответствии с требованиями технических регламентов и иных нормативно-правовых актов.
10. Требования по передаче заказчику сертификатов соответствия на устройства безопасности, подлежащие обязательной сертификации: по завершении и на момент сдачи Подрядчик передает Заказчику все необходимые сертификаты соответствия на устройства безопасности лифтов, которые подлежали замене.
11. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации оборудование. Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты и дефекты, образовавшиеся в следствии некачественного выполнения самих работ, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. 
12. Требования к вводу лифта в эксплуатацию: Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет ввод лифта в эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе осуществляет подготовку всей необходимой документации.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным данным, гарантийный срок на строительно-монтажные работы - в соответствии с договором. Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. Передача оборудования по гарантии и его возврат Заказчику оформляются соответствующим Актом, подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
14. Оплата стоимости работ: производится Заказчиком за выполненные работы по капитальному ремонту по каждому многоквартирному дому на основании подписанного присутствующими при приемке работ членами Комиссии и согласованного органом местного самоуправления, а также лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.
15. Общие требования к качеству, техническим характеристикам материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 

Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов и оборудования. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Стоимость материалов и оборудования при составлении актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. 

Работы по капитальному ремонту лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт должны быть выполнены в полном объеме, согласно техническому заданию, локальному сметному расчету и условиями договора:

· перед началом работ произвести обмерные работы шахты лифтов и установить паспорт объекта капитального ремонта (щит размерами 1*1 м или 1*1,5 м с информацией о сроках проведения капитального ремонта и контактной информацией Подрядчика и Заказчика) на объекте капитального ремонта;

· осуществить доставку на объект материалов и нового лифтового оборудования;
· провести работы по капитальному ремонту лифтового оборудования;
· осуществить пуско-наладку лифтового оборудования;

· выполнить монтаж и наладку диспетчерской связи;
· произвести все необходимые надписи в соответствии с нормативно-техническими актами на оборудование лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;
· провести техническое освидетельствование после выполнения монтажных работ;
· утилизировать строительный мусор и старое лифтовое оборудование.
Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
Подрядчик должен перед использованием материалов и оборудования предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую страну происхождения материалов и оборудования, а также копии документов, подтверждающие соответствие данных материалов и оборудования требованиям законодательства РФ. Смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).
Общие требования к выполнению работ:

· проведение ремонтно-строительных работ должно обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата-ввода в действие лифтового оборудования с необходимым качеством и в установленные сроки;

· Подрядчик, выполняющий работы, должен обеспечивать Объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарными графиком производства работ; 

· производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-строительных работ в полном соответствии с настоящим ТЗ;

· Подрядчик в период исполнения договора должен обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству выполненных работ;

· Подрядчик, должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на Объектах, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов;

· Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении, ответственного за работы на Объектах;

· Подрядчик, должен обеспечить на Объектах наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, для выполнения работ в установленные сроки; 
· все виды, объемы и сроки выполнения дополнительных работ в обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком;

· экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов;
· при осуществлении капитального ремонта лифтового оборудования и связанных с ними работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования;
· Подрядчик, до даты приемки выполненных работ (подписания Комиссионного акта о приемке работ, подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме                  КС-3), обязан вывести с территории объекта оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, используемое в процессе выполнения работ, строительный мусор и металлолом в соответствии с действующими требованиями.
Порядок выполнения работ определяется календарным графиком производства работ, утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Подрядчик должен предоставить календарный график производства работ с разбивкой по дням. 
Требования к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ:

· технология и методы производства работ – в полном соответствии с договором, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами, иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;
· работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производится минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов;
· все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, с присутствием на площадке ответственного руководителя;

· требуемое качество и надежность выполняемых работ должен обеспечивать Подрядчик путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ;

· если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования;

· производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ;

· Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при выполнении работ по капитальному ремонту ставить в известность Заказчика. 
По окончании работ Подрядчик проводит испытания лифтового оборудования. Приемка выполненных работ осуществляется Комиссией на Объектах, совместно с Подрядчиком, с оформлением комиссионного акта о приемке работ, КС-2, КС-3. При приемке лифты должны быть чистыми. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
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