    
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Директор некоммерческой организации
 «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта
 многоквартирных домов в Хабаровском крае»

_______________ А.В. Сидорова

 «      » ________ 2016 г.


ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
проектной документации по капитальному ремонту внутридомовой 
системы газоснабжения

	1
	Наименование и адреса объектов
	Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая 13,15,17

	2
	Основные характеристики объекта 
	Технико-экономические показатели содержатся в техническом паспорте передаются Исполнителю.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное – проект (рабочая документация) 

	4
	Основания для выполнения  
работ
	1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края                от 30.12.2013 № 479-пр);
2. Протоколы общего собрания № 1 от 20.06.2016 г.; № 1 от 20.06.2016 г.; № 1 от 20.06.2016 г.

	5
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»           г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	7
	Вид ремонтных работ
	Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту внутридомовой системы газоснабжения МКД

	8
	Источник финансирования
	Средства фондов капитального ремонта

	9
	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Подрядчику»
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
1. Технический паспорт здания. 

	10
	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации передаваемой «Заказчику»
	Общие требования
Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.
Выполнить обследование объекта проектирования:
· измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;
· характеристики существующего оборудования;
В состав отчета об обследовании объекта капитального ремонта входит:
· дефектная ведомость;
· фотоотчет;  
Дефектная ведомость отражает фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов отделки и конструкций.
На основании результатов обследования выполнить разработку проектной документации в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридомовой системы газоснабжения МКД.
      В проектной документации отобразить требования            безопасности и охраны труда.
Состав проектной документации:
     1.    Раздел «Пояснительная записка»;
     2.    Раздел «Архитектурно-строительные решения»;     
     3.     Раздел «Проект организации капитального ремонта»;
     4.  Раздел «Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»;
    

	11
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации. 
	11.1. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:
· Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
· ФЗ №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
· ФЗ №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
· СП 62.13330.2011 - газораспределительные системы;
· Серия 12, выпуск 13 -  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
· СП 42-101-2003 -  Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
· СП 42-102-2004 – Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб;
· ГОСТ 55472-2013 часть 0 – Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Общие положения;
· ГОСТ 55474-2013 часть 2 - Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Стальные газопроводы;
· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные.      Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
· СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности.
· ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия; 
· РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; 
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; 
· ГОСТ 3262-75* «Трубы стальные водогазопроводные» 
· ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;
· СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
· СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 
· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»: 
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
· СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
· СНиП 21—01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
· СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизации»; 
      11.2. . При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона.
      11.3.. Применяемые оборудование и материалы согласовать с заказчиком отдельным письмом. 

	12
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	12.1. Сметный расчет должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию;
12.2. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с МДС 13-1.99, МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС81.2-99, МДС81.3-99, МДС83.1-99, нормативы накладных расходов в соответствии с МДС81-33.2004, сметная прибыль в соответствии с МДС81-25.2001 и письма Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»;
12.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-смета» составленную базисно - индексным методом с применением территориальной сметно-нормативной базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 17.07.2015 №512-пр);
12.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять         индексы к элементам прямых затрат, разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования министерства строительства Хабаровского края, утвержденные по состоянию на текущий квартал межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края;
12.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется включать коэффициенты, применяемые к аналогичным работам в новом строительстве, учитывающие особенности технологии производства ремонтных работ;
12.6. Для учета влияния условий производства ремонтных работ применяются коэффициенты, указанные в таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004;
12.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по проекту;
12.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех);
12.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала. В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью;
12.10. Стоимость материальных ресурсов определять в базисном уровне цен, с последующим переводом в текущие цены с применением индексов;
12.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского края (постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 №188-пр);
12.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, в соответствии с Приказом Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты НДС – 18%;
12.13. Расходы на осуществление строительного контроля составляет 2,14 % от общей стоимости выполнения работ по капитальному ремонту (постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства).

	14
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	· Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Исполнителем) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 


	15.
	Требования по объему гарантий качества работ
	Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков.



	16.
	Иные требования
	16.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке.
16.2. Проектная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть в формате *doc., *.xlsx; локальный сметный расчет в формате *xml).


	17
	Особые условия 
	· Исполнитель должен иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
· Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
· В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.



Согласовано:
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     Начальник управления технического заказа               _______________ (С.А. Козлов)
                                                                                                            «___» _____________ 2016г.
     Начальник отдела строительного контроля                  _______________ (С.С. Невидомский)
                                                                                                            «___» _____________ 2016г.
	 Начальник производственно-технического отдела      _______________ (Е.С. Сорокина)
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