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Врио директора некоммерческой организации
 «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта
 многоквартирных домов в Хабаровском крае»

_______________ А.В. Сидорова

 «      » ________ 2016 г.
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
проектной документации по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома в р. п. Октябрьский Ванинского района. 
	1
	Наименование и адреса объектов
	Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Октябрьский,
 ул. Новодорожная, д. 14

 

	2
	Основные характеристики объекта 
	Технико-экономические показатели содержатся в техническом паспорте передаются Исполнителю.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное – проект (рабочая документация) 

	4
	Основания для выполнения  

работ
	1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края                от 30.12.2013 № 479-пр);
2. Решение собственников, согласно протоколу № 1 от 17.11.2015 внеочередного собрания собственников помещения МКД, расположенного по адресу: Ванинский район, р. п. Октябрьский, ул. Новодорожная, д. 14.

	5
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»           г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	7
	Вид ремонтных работ
	Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада МКД

	8
	Источник финансирования
	Средства фондов капитального ремонта

	9
	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Подрядчику»
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:

1. Технический паспорт здания. 
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	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации передаваемой «Заказчику»
	        Общие требования

        Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.

        Выполнить обследование объекта проектирования:

· измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;

· характеристики существующего оборудования;
        В состав отчета об обследовании объекта капитального ремонта входит:

· дефектная ведомость;
· фотоотчет.
      Дефектная ведомость и фотоотчет отражают фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов отделки и конструкций.

               На  основании   результатов   обследования   выполнить 
       разработку проектной документации в объеме  необходимом 
       для проведения  строительно-монтажных работ  по  капиталь
       ному ремонту фасада МКД.

               В   проектной    документации  отобразить   требования         

       безопасности и охраны труда.
Состав проектной документации:

     1.  Раздел «Пояснительная записка»;
     2.  Раздел «Архитектурно-строительные решения»;     
     3.  Раздел «Проект организации капитального ремонта»;

     4. Раздел «Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»;
     5.  Проектная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc., *.xlsx). MERGEFIELD Визуальное_обследование_3 
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	Основная нормативная документация по разработке проектной документации. 
	1. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:

· Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

· Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· ФЗ №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

· ФЗ №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

· СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий.
      3. При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона.
      4. Применяемые оборудование и материалы согласовать с заказчиком отдельным письмом. 
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	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	При разработке сметной документации учитывать размер предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 16.07.2015   № 195-пр.
- сметы по видам работ составляются в соответствии с МДС 81-35.2004;

- при составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную сметно-нормативную базу Хабаровского края (ред. 2009 г. с дополнениями и изменениями №1, 2);

- при пересчете в уровень текущих цен применять         индексы к элементам прямых затрат, разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования министерства строительства Хабаровского кря утвержденные протоколом   № 32 от 18.08.2015 межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края.
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по проекту.

Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).

Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала. В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью.

Стоимость материальных ресурсов определять в базисном уровне цен, с последующим переводом в текущие цены с применением индексов.

-учесть переход от первой зоны строительства (г. Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского края;

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими рекомендациями в строительстве.

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%;

- строительный контроль в размере 2,14%;

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.

Основной комплект сметной документации должен содержать:

1.
 Локальные сметы.

2.
Пояснительная записка.

Сметная документация передается на бумажном носителе в    4 экз. и на электронном носителе (в формате XML).
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	Основная нормативная документация по разработке сметной документации.
	· -  МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости строительства;

· -  территориальная сметно-нормативная база Хабаровского края (ред. 2009 г. с дополнениями и изменениями №1, 2);

· -  МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;

· -  МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;

· -  постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);

· -  территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);

· - МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

· - приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);

· -  постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
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	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Исполнителем) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
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	Особые условия 
	· Исполнитель должен иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.

· Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.

· В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).

· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.



Согласовано:
1. Заместитель директора                                   _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 

2. Начальник управления технического заказа _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 
3. Начальник отдела строительного контроля _______________ (_____________)

                                                                               «___» _____________ 2016г. 
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