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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт в г. Хабаровске
1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт для продления срока эксплуатации лифта.
2. Количество выполняемых работ: выполнение работ в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами, в полном объеме. 

3. Место выполнения работ: в соответствии с адресным перечнем: 
	Адрес
	Кол-во лифтов
	Этажность /кол-во остановок
	Грузоподъемность, кг

	ул. Воровского, д. 36
	1
	10
	400

	ул. Воровского, д. 37
	1
	10
	400

	ул. Карла Маркса, д. 143
	3
	9
	400

	ул. Осетинская, д. 1б
	7
	9
	400

	ул. Трехгорная, д. 74
	1 (п. №1)
	9
	400


4. Виды выполняемых работ: Капитальный ремонт лифтового оборудования и ремонт лифтовых шахт.
5. Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договора, технического задания 

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: в соответствии с действующими нормами и правилами. 

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности, санитарных, противопожарных норм.
8. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ: в соответствии с условиями договора.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче работ: по завершении и на момент сдачи Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, обновленные дубликаты паспортов лифтов, либо паспорта новых лифтов в случае их наличия, сертификаты и/или паспорта на оборудование, заключения о соответствии и/или акты технического освидетельствования. 
10. Требования по передаче заказчику сертификатов соответствия на устройства безопасности, подлежащие обязательной сертификации: по завершении и на момент сдачи Подрядчик передает Заказчику все необходимые сертификаты соответствия на устройства безопасности лифтов, которые подлежали замене.
11. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации оборудование. Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты и дефекты, образовавшиеся в следствии некачественного выполнения самих работ, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. 

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным данным, гарантийный срок на строительно-монтажные работы - в соответствии с договором. Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. Передача оборудования по гарантии и его возврат Заказчику оформляются соответствующим Актом, подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
13. Общие требования к качеству, техническим характеристикам материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 

Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов и оборудования. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Стоимость материалов и оборудования при составлении актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. 

Работы по капитальному ремонту лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт должны быть выполнены в полном объеме, согласно техническому заданию, локальному сметному расчету и условиями договора:

· перед началом работ произвести обмерные работы шахты лифтов;
· осуществить доставку на объект материалов и нового лифтового оборудования;
· провести работы по капитальному ремонту лифтового оборудования;
· кабина должна быть оснащена грузовзвешивающим устройством;

· провести работы по замене дверей лифтовой шахты вместе с порталами дверей и замками;
· осуществить пуско-наладку лифтового оборудования;

· выполнить монтаж электрического освещения шахты лифта и машинного помещения;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей диспетчерской связи, в случае если при проведении работ диспетчерская связь была отключена;
· произвести все необходимые надписи в соответствии с нормативно-техническими актами на оборудование лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;
· провести полное техническое освидетельствование после выполнения монтажных работ;
· утилизировать строительный мусор и старое лифтовое оборудование.
Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
Подрядчик должен перед использованием материалов и оборудования предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую страну происхождения материалов и оборудования, а также копии документов, подтверждающие соответствие данных материалов и оборудования требованиям законодательства РФ. Смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011)
Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты. 

Общие требования к выполнению работ:

· проведение ремонтно-строительных работ должно обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата-ввода в действие лифтового оборудования с необходимым качеством и в установленные сроки;

· Подрядчик, выполняющий работы, должен обеспечивать Объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарными графиком производства работ; 

· производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-строительных работ в полном соответствии с настоящим ТЗ;

· Подрядчик в период исполнения договора должен обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству выполненных работ;

· Подрядчик, должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на Объектах, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов;

· Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении, ответственного за работы на Объектах;

· Подрядчик, должен обеспечить на Объектах наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, для выполнения работ в установленные сроки; 
· все виды, объемы и сроки выполнения дополнительных работ в обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком;

· экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов;
· при осуществлении капитального ремонта лифтового оборудования и связанных с ними работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования;
· Подрядчик, до даты приемки выполненных работ (подписания Комиссионного акта о приемке работ, подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме                  КС-3), обязан вывести с территории объекта оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, используемое в процессе выполнения работ, строительный мусор и металлолом в соответствии с действующими требованиями.
Порядок выполнения работ определяется календарным графиком производства работ, утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Подрядчик должен предоставить календарный график производства работ с разбивкой по дням. 
Требования к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ:

· технология и методы производства работ – в полном соответствии с договором, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами, иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;
· работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производится минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов;
· все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, с присутствием на площадке ответственного руководителя;

· требуемое качество и надежность выполняемых работ должен обеспечивать Подрядчик путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ;

· если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования;

· производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ;

· Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при выполнении работ по капитальному ремонту ставить в известность Заказчика. 
По окончании работ Подрядчик проводит испытания лифтового оборудования и предоставляет Заказчику акты полного технического освидетельствования лифтового оборудования, заключения о соответствии, сертификаты о соответствии в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Подрядчик несет ответственность за безопасность, объем, последовательность и за достоверность результатов проведения полного технического освидетельствования и электроизмерительных работ. При полном техническом освидетельствовании и электроизмерительным работам, лифтовое оборудование должно быть подвергнуто осмотру, проверкам, и испытаниям. Срок продления нормативного срока службы лифта и лифтового оборудования, после проведения работ по капитальному ремонту, должен составлять не менее 12,5 лет. Приемка выполненных работ осуществляется Комиссией на Объектах, совместно с Подрядчиком, с оформлением комиссионного акта о приемке работ, КС-2, КС-3. При приемке лифты должны быть чистыми. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
14. Спецификация оборудования:
Основной перечень оборудования, локального сметного расчета

	Наименование изделий

	1. Лебедка

	2. Ограничитель скорости ОС-1 м/с

	3. Кронштейн ограничителя скорости

	4. Станция управления 

	5. Вводное устройство ВУ-1

	6. Устройство смазывающее

	7. Комплект кабелей машинного помещения

	8. Двери шахты (в сборе, с порталами и замками)

	9. Вызывной пост 

	10. Приказной пост

	11. Привод дверей кабины

	12. Буфер

	13. Кабина лифта (в сборе с каркасом, ловителями и грузовзвешивающим устройством, антивандальная)

	14. Противовес (в сборе)

	15. Блок приямка

	16. Кабель КПЛ 18 плоский

	17. Кабель КПЛ 6 плоский

	18. Устройство натяжное

	19. Пост ревизия

	20. Электроразводка по шахте

	21. Канат 10,5

	22. Канат 7,8

	23. Щит (фартук)

	24. Выключатель путевой

	25. Устройство ДУСК

	26. Устройство УКС

	27. Блок аварийного освещения


Согласовано:
1. Заместитель директора                                                  _______________ (____________)
                                                                                                         «___» _____________ 2016г.

2. Начальник управления технического заказа               _______________ (_____________)

                                                                                                          «___» _____________ 2016г.

3. Начальник отдела строительного контроля                  _______________ (_____________)

                                                                                                          «___» _____________ 2016г.
