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Директор некоммерческой организации
 «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта
 многоквартирных жилых домов в Хабаровском крае»

_______________ А.В. Сидорова

 «      » ________ 2016 г.
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
проектной документации по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома в р.п. Октябрьский Ванинского района. 
	1
	Наименование и адреса объектов
	Ванинский район, р.п. Октябрьский, ул. Новодорожная, д. 14

 

	2
	Основные характеристики объекта 
	Технико-экономические показатели содержатся в техническом паспорте передаются Исполнителю.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное – проект (рабочая документация) 

	4
	Основания для выполнения  

работ
	1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края                от 30.12.2013 № 479-пр);
2. Протокол внеочередного собрания собственников помещения МКД № 1 от 17.11.2015

	5
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»           г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	7
	Вид ремонтных работ
	Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада МКД

	8
	Источник финансирования
	Средства фондов капитального ремонта

	9
	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Подрядчику»
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:

1. Технический паспорт здания. 

	10
	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации передаваемой «Заказчику»
	        Общие требования

        Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.

 Выполнить обследование объекта проектирования:

· измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;

· характеристики существующего оборудования;
В состав отчета об обследовании объекта капитального ремонта входит:

· дефектная ведомость;
· фотоотчет.
В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов отделки и конструкций.

               На  основании   результатов   обследования   выполнить разработку проектной документации в объеме,  необходимом для проведения  строительно-монтажных работ  по  капиталь ному ремонту фасада МКД.

               В   проектной    документации  отобразить   требования         

       безопасности и охраны труда.
Состав проектной документации:

     1.  Раздел «Пояснительная записка»;
     2.  Раздел «Архитектурно-строительные решения»;     
     3.  Раздел «Проект организации капитального ремонта»;

     4. Раздел «Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»;
 MERGEFIELD Визуальное_обследование_3 
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	Основная нормативная документация по разработке проектной документации. 
	11.1. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:

· Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

· Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· ФЗ №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

· ФЗ №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные.      Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
· СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция. СНиП II-26-76.
· СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция. СНиП II-25-80.
· СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение; 

· СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности.

· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 

· РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; 

· СНиП 21—01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

· СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизации»; 

      11.2.При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона.
      11.3.. Применяемые оборудование и материалы согласовать с заказчиком отдельным письмом. 


	12
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	12.1. Сметный расчет должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию;
12.2. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с МДС 13-1.99, МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС81.2-99, МДС81.3-99, МДС83.1-99, нормативы накладных расходов в соответствии с МДС81-33,  сметная прибыль в соответствии с МДС81-25.2001 и письма Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»;
12.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-смета» составленную базисно - индексным методом с применением территориальной сметно-нормативной базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 17.07.2015 №512-пр);
12.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять         индексы к элементам прямых затрат, разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования министерства строительства Хабаровского края, утвержденные по состоянию на текущий квартал межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края;
12.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется включать коэффициенты, применяемые к аналогичным работам в новом строительстве, учитывающие особенности технологии производства ремонтных работ;

12.6. Для учета влияния условий производства ремонтных работ применяются коэффициенты, указанные в таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004;

12.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по проекту;
12.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех);
12.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала. В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью;
12.10. Стоимость материальных ресурсов определять в базисном уровне цен, с последующим переводом в текущие цены с применением индексов;

12.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского края (постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 №188-пр);
12.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, в соответствии с Приказом Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты НДС – 18%;

12.13. Расходы на осуществление строительного контроля составляет 2,14 % от общей стоимости выполнения работ по капитальному ремонту (постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства).
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	Основная нормативная документация по разработке сметной документации.
	· -  МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости строительства;

· -  территориальная сметно-нормативная база Хабаровского края (ред. 2009 г. с дополнениями и изменениями №1, 2);

· -  МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;

· -  МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;

· -  постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);

· -  территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);

· - МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

· - приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);

· -  постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
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	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Исполнителем) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 



	15.
	Требования по объему гарантий качества работ
	Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков.


	16.
	Иные требования
	16.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке.

16.2. Проектная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть в формате *doc., *.xlsx; локальный сметный расчет в формате *xml).
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	Особые условия 
	· Исполнитель должен иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.

· Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.

· В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).

· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.


Согласовано:



Заместитель директора                                                    _______________ (А.Л.Шишкин)

                                                                                                            «___» _____________ 2016г.



Начальник управления технического заказа               _______________ (С.А. Козлов)

                                                                                                            «___» _____________ 2016г.

       
 Начальник отдела строительного контроля                  _______________ (С.С. Невидомский)

                                                                                                            «___» _____________ 2016г.


      Начальник производственно-технического отдела      _______________ (Е.С. Сорокина)

                                                                                                            «___» _____________ 2016г.
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