	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»

__________________________  А.В. Сидорова
«_____» ______________ 2016 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».            
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Основание для проведения работ
	2.1. Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 гг. (постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр).
2.2. Решение внеочередного общего собрания собственников помещений: протокол б/н от 13.04.2016г.

	3. 
	Месторасположение объекта
	г. Хабаровск,

ул. Калинина 93

	4. 
	Вид работ
	Капитальный ремонт крыши МКД.

	5. 
	Состав работ
	Работы выполнять согласно дефектной ведомости и сметной документации.

	6. 
	Условия выполнения работ
	6.1. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.

6.2. Уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ, освидетельствование скрытых и приемке выполненных работ. 

6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ.

6.4. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
6.5. Назначить лицо, ответственное за производство работ, строительный контроль. Копию приказа предоставить заказчику.
6.6. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1,0х1,5м.
6.7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.

	7. 
	Общие требования к выполнению работ
	7.1. Работы выполнить согласно дефектной ведомости и сметной документации.
7.2. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических и иных нормативных правовых актов.

7.3. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве.

7.4. Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных строительных норм и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

	8. 
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	8.1 Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить освидетельствование скрытых и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. 

8.2 Вести общий журнал работ (согласно РД-11-05-2007), предоставить Региональному оператору общий журнал работ для скрепления печатью. 

8.3 Предоставить исполнительную документацию: 

· Акты освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций  (РД-11-02-2006), в 3-х экз. с приложением фотофиксации на бумажном носителе;
· Исполнительные схемы, выполненные, согласно ГОСТ Р 51872-2002, в 3-х экземплярах.

· Предоставить сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний, паспорта, свидетельства и другие документы, удостоверяющие качество всех использованных материалов (согласно требованиями нормативно-правовых актов РФ), в 2-х экз. 

· Оформить фотофиксацию скрытых работ и двухстадийную фотофиксацию «до» и «после» производства работ (фото панорамные, цветные, по качеству чёткие).

8.4 Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны.  Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов.

	9. 
	Основная нормативная документация по ведению сметной документации.
	Сметы по видам работ, акты формы КС-2 составляются с использованием:

· территориальной сметно-нормативной базы Хабаровского края (ред. 2014 г.);

· МДС 81-35.2004 - Методика по определению стоимости строительства;

· МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;

· МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;

· постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);

· территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);

· МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

· приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);

· постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

	10. 
	Требования к проектной документации
	Проектная документация не требуется.

	11. 
	Требования по объему гарантий качества работ
	Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

	12. 
	Иные требования
	12.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.

12.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке.



Согласовано:

1. Заместитель директора 


_______________ (Шишкин А.Л.)

                                                                               «___» _____________ 2016г.

2. Начальник управления технического заказа _______________ (Козлов С.А.)

                                                                               «___» _____________ 2016г.

3. Зам. начальника отдела строительного контроля _______________ (Ильин С.С.)

                                                                               «___» _____________ 2016г.
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