	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
в Хабаровском крае»

_______________ Шишкин А.Л.
«_____» _______________ 2018 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в многоквартирных домах
	№
п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Вид работ 
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения МКД (далее – ТС, ХВС, ВО)

	3. 
	Месторасположение объектов
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная 1, 3 – ВО, ул. Колесниченко 14 – ТС, ХВС

	4. 
	Исходные данные передаваемые
Подрядчику
	4.1. Технический паспорт здания.
4.2. Дефектная ведомость
4.3. Локальный сметный расчет

	5. 
	Требования к Подрядчику (непосредственному исполнителю)
	Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он являются членом саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	6. 
	Требования к выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
	6.1. Общие требования.
6.1.1. До начала выполнения работ, согласно п. 4.1 договора уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ. Назначить лицо, ответственное за производство работ, строительный контроль. Копию приказа предоставить заказчику.
6.1.2. Перед началом работ провести техническое обследование в присутствии Заказчика, определить состав работ в соответствии проектной документацией.
6.1.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ.
6.1.4. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
6.1.5. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1,0х1,5м.
6.1.6. Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 7-00 до 22-00, в выходные дни с 10-00 до 22-00 с перерывом на «тихий час» с 13-00 до 15-00.
6.1.7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.
6.1.8. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 6 договора.
6.1.9. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны.  Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов.

6.2. Требования к выполнению работ и применяемым строительным материалам 
6.2.1. Работы выполнить согласно дефектных ведомстей и сметной документации.
6.2.2. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве.
6.2.3. Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить приемку работ, подлежащих освидетельствованию, и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.

6.3. Требования к исполнительной документации
5.3.1.Исполнительная документации предоставляется Заказчику в соответствии с перечнем сдаточной документации на основании инструкции по сдаче документации, размещенных на официальном сайте www.fkr27.ru (вкладка «Подрядным организациям»).
 5.3.2.Исполнительная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть в формате *doc., *.xlsx)

	7. 
	Основные требования к выполнению работ
	Капитальный ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения:
-замена существующей разводки по подвалу из стальных черных электросварных труб на разводку из стальных водогазопроводных оцинкованных труб и стояки из полипропиленовых труб;
-антикоррозийная защита стальных труб и опор;
-тепловая изоляция трубопроводов в подвале трубками из вспененного каучука  
- произвести монтаж оборудования и трубопроводов; 
- после окончания монтажа провести гидравлические испытания установленных трубопроводов и арматуры на Рисп=1,6 МПа.5. 
Капитальный ремонт водоотведения:
- замена трубопровода их труб НВПХ;
-замена вводов.

	7.
	Основная нормативная документация по качеству выполненных работ
	- Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
-СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
- и другие действующие государственные стандарты, строительные нормы и правила, ведомственные строительные нормы, нормативные правовые акты Российской Федерации.

	8.
	Основная нормативная документация по ведению сметной документации.
	Сметы по видам работ, акты формы КС-2 составляются с использованием:
· территориальной сметно-нормативной базы Хабаровского края (ред. 2014 г.);
· МДС 81-35.2004 - Методика по определению стоимости строительства;
· МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
· МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;
· постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);
· территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);
· МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;
· приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);
· постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".


Подписи:
	
Начальник производственного отдела
Невидомский С.С.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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