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 Схема демонтажных работ
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Ссылочные документы:

 ГОСТ 19903-74   "Прокат листовой горячекатаный".
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ГОСТ 8509-93   "Уголки стальные горячекатанные равнополочные ."

СП 17.13330.2011   "Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76."

 План кровли после ремонта

 Узел примыкания кровельного ковра к парапету .

ГОСТ 28013-98  "Растворы строительные"

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 6465-76  "Эмали ПФ-115"

ГОСТ 25129-82  "Грунтовка ГФ-021"

Главный инженер проекта                                                   Кричко А .В.

Технические решения принятые в рабочих чертежах , соответствуют

требованиям экологических , санитарно-гигиенических, противопожарных и

других норм действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .
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Капитальный ремонт жилого дома по адресу:

Хабаровский край, г. Хабаровск,

ул. Адмиральская, 25

FKR25051700002-1-01-КР
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10.17

10.17

Баклыков

 Ведомость демонтажных работ

 антенной стойки и стойки ВЛЭП сквозь кровлю . Узел примыкания

 кровельного ковра к надстройке

 Ведомость объёмов работ

11

Общие данные

1. Проект  капитального ремонта кровли разработан на основании :

- задания на проектирование,

- технического задания,

- технического заключения .

2. Исходные данные:

Район строительства - Хабаровский край, г. Хабаровск

Природно-климатические условия района строительства :

-строительно-климатический подрайон 1В по СП 131.13330.2012

-расчетная температура наружнего воздуха минус 37 градуса,

-скоростной напор ветра по III району 38кг/м²,

-вес снегового покрова по II району 120кг/м²,

- сейсмичность 6 баллов по карте А ОСР-97 СП 14.13330.2011.

3. Для дальнейшей эксплуатации здания необходимо выполнить :

1) Демонтаж покрытий и примыканий из рулонных материалов на кровле , парапету и надстройке;

2) Демонтаж примыканий к парапету , вентахтам и надстройкам;

3) Демонтаж люка выхода на крышу ;

4) Демонтаж выпусков фановых стояков;

5) Демонтаж цементной стяжки кровли и надстройки ;

10) Демонтаж старой кирпичной кладки вентиляционных шахт (50%);

10) Демонтаж старой кирпичной кладки парапета (20%);

11) Демонтаж дверной коробки надстройки ;

12) Демонтаж карнизных свесов;

13) Восстановление разрушенной кладки вентиляционных шахт ;

14) Замена отливов кровли надстройки ;

15) Замена выпусков фановых труб ;

16) Восстановление разрушенной кладки парапета ;

17) Оштукатуривание парапета;

18) Очистка и восстановление антикоррозийного слоя существующих металлических конструкций (антенные стойки, стойки

воздушной линии электропередач );

19) Устройство уклонообразующей стяжки кровли и выхода на крышу ;

20) Грунтовка основания кровли , примыканий вентиляционных шахт, примыканий надстройки , примыканий парапета на

величину примыкания гидроизоляционного слоя ;

21) Обеспыливание поверхности кровли перед устройством нового рулонного покрытия ;

22) Устройство гидроизоляционного покрытия кровли , надстройки;

23) Монтаж зонтов вентиляционных шахт;

24) Устройство примыканий кровли к парапету , надстройке, вентиляционным шахтам;

25) Устройство проходок фановых стояков , антенных стоек, стоек воздушной линии электропередач ;

26) Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали на надстройке , парапетах и вентиляционных шахтах ;

27) Оштукатуривание вентиляционных шахт;

28) Окраска вентиляционных шахт;

29) Установка дверей надстройки ;

30) Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали ;

31) Установка люка противопожарного на выходе на кровлю ;

32) Устройство новых карнизных свесов, отливов из листовой оцинкованной стали на кровле и надстройке здания ;

33) Установка и окраска нового металлического ограждения ;

34) Вывоз строительного мусора от производства работ по капитальному ремонту .

     Перед устройством нового кровельного ковра цементно-песчанная стяжку покрыть битумным праймером .

Выполнить герметизацию швов в узлах примыкания вентиляционных шахт , выходам на кровлю, антенным стойкам,

фановым стоякам, ж/б парапета к кровли . Для герметизации швов рекомендовано использовать герметик на битумной

основе. Перед нанесение нового цементно-песчаного слоя на горизонтальных поверхностях , а также перед

оштукатуриванием вертикальных поверхностей выполнить работы по обеспыливанию поверхности .

В выравнивающих стяжках предусмотреть температурно -усадочные швы шириной 10 мм. разделяющие стяжку из

цементн-песчаного раствора на участки размером 6х6 м. По температурно-усадочным швам предусмотреть укладку

полосок-компенсторов шириной 150 мм из рулонных материалов с приклейкой по обеим кромкам на ширину 50 мм.
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 Ограждение металлическое ОГ 1. Спецификация

 Ограждение металлическое ОГ 2. Спецификация

ВНИМАНИЕ!! Ограждение крепить к несущим стенам, а не в карнизную плиту( согласовать

с Заказчиком и Управляющей организацией).


