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	УТВЕРЖДАЮ:
Вр. и. о. директора НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

__________________ А.Л. Шишкин
               М.П.

«___» _____________ 2017 года



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

	№ п/п
	Наименование
	Информация

	1. 
	Форма проведения закупки
	Электронный аукцион

	2. 
	Идентификационный номер электронного аукциона
	2017/02/35 (внутренний номер).
Номер извещения присваивается электронной площадкой

	3. 
	Региональный оператор (заказчик)
	Наименование заказчика - некоммерческая организация «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»)
Юридический адрес, место нахождения – 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57
Адрес электронной почты - info@fkr27.ru
Номер контактного телефона (организационные вопросы) – 8 (4212) 75-49-14 (Анфилатова Оксана Александровна).
Номер контактного телефона (технические вопросы) – 
8 (4212) 75-49-21 (Невидомский Сергей Станиславович). 
Сайт заказчика - http://www.fkr27.ru

	4. 
	Предмет электронного аукциона
	Выполнение работ по разработке проектной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
	№
	адрес
	

	1
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 14
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	2
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Мира 46В
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	3
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Победы 16А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	4
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Победы 21
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	5
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 17
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	6
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 18
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	7
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 19
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	8
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 23
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	9
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 24
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	10
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 26
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	11
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 71
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	12
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Комсомольский 73
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	13
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ул. Пионерская 18
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	14
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 6
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	15
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 14А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	16
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 18
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	17
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 20
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	18
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 24
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	19
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 25
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	20
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 25А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	21
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 26 
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	22
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 27
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	23
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 32
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	24
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 33
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	25
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 33А 
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	26
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 37
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	27
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 38
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	28
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 39
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	29
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 52
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	30
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 52А 
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	31
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей, 54
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	32
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Строителей 58
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	33
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 1
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	34
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 3
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	35
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 4
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	36
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 5
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	37
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 6
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	38
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 7
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	39
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 7 А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	40
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 8
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	41
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 9А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	42
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 9 Б
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	43
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 12
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	44
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 16
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	45
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 19
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

	46
	Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр-кт Октябрьский 23А
	Составление технического отчета по итогам обследования инженерных сетей. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения




	5. 
	Место выполнения работ (оказания услуг).
	По месту нахождения Подрядчика с выездом на объекты – Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск: пр-кт Комсомольский 17, 18, 19, 23, 24, 26, 71, 73, пр-кт Строителей 6, 14А, 18, 20, 24, 25, 25А, 26, 27, 32, 33, 33А, 37, 38, 39, 52, 52А, 54, 58, пр-т Октябрьский 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9А, 9Б, 12, 16, 19, 23А, пр-кт Победы 16А, 21, пр-кт Мира 14, 46В, ул. Пионерская, 18.

	6. 
	Сроки выполнения работ (оказания услуг)
	Дата начала: с даты заключения договора
Срок выполнения: в течение 90 календарных дней
Сроки выполнения этапов работ (оказания услуг): в соответствии с графиком производства и стоимости работ (Приложение № 3 к аукционной документации)

Указанный период включает срок на: выполнение работ согласно технического задания на разработку проектной документации, расчетов стоимости на проектные работы, технических условий, приемку выполненных работ комиссиями с участием заказчика, представителей органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данными многоквартирными домами и представителей собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

	7. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	2 428 650,04 (два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рубля(-ей) 04 копейки(-ек), включая затраты на производство работ в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации, техническими условиями и прочие затраты, связанные с выполнением работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с расчетами стоимости на проектные работы (Приложение № 4 к аукционной документации). Прочие затраты, связанные с выполнением работ по договору, включают в себя транспортные расходы, затраты на необходимые согласования с заинтересованными инстанциями (сетедержателями), получение различного рода расчетов, справок, актов, решений и т.п. документов, сбор исходных данных в соответствии с Расчетами стоимости (Приложение № 4 к аукционной документации).

	8. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядными организациями
	Российский рубль


	9. 
	Источник финансирования работ
	Средства фонда капитального ремонта

	10. 
	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
	1 ( один ) % от начальной (максимальной) цены договора – 24 286,50 (двадцать четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рубль(-ей) 50 копеек (-йки)
(- НМЦ > 3 000 000,00 – обеспечение заявки устанавливается в размере от 1,2 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора
 - НМЦ ≤ 3 000 000,00 - обеспечение заявки устанавливается в размере 1 процента начальной (максимальной) цены договора).

	11. 
	Официальный сайт
	Адрес официального сайту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.zakupki.gov.ru (информация и документы будут размещаться после ввода соответствующего раздела сайта в эксплуатацию)

	12. 
	Оператор электронной площадки
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roseltorg.ru

	13. 
	Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе
	1. [bookmark: _GoBack]Дата начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «06» мая 2017 года.
(днем начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на официальном сайте (после ввода соответствующего раздела сайта в эксплуатацию), сайте оператора электронной площадки и на сайте заказчика (до ввода соответствующего раздела официального сайта в эксплуатацию) извещения о проведении электронного аукциона)
2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «21» июня 2017 года в 11 час. 00 мин. (время местное).
(срок подачи заявок составляет не менее 30 дней со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте (после ввода соответствующего раздела сайта в эксплуатацию), сайте оператора электронной площадки и на сайте заказчика (до ввода соответствующего раздела официального сайта в эксплуатацию) извещения о проведении электронного аукциона, до дня, предшествующего дню окончания подачи заявок)

	14. 
	Дата завершения срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	      «27» июня 2017 года
 (не более 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок)

	15. 
	Дата и время проведения электронного аукциона 
	«30» июня 2017 года 
(рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе)
Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки


	16. 
	Условия договора
	Условия договора установлены в проекте договора (Приложение № 2 к аукционной документации), пунктах 4 – 6, 8, 9 настоящего Извещения о проведении электронного аукциона

	17. 
	Условия выполнения работ (оказания услуг)
	Работы выполнять в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации, сметами на проектные работы.

	18. 
	Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг)
	Условия (сроки и порядок) оплаты выполненных работ (оказанных услуг) установлены в проекте договора (Приложение № 2 к аукционной документации). Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

	19. 
	Срок, в течение которого участник, с которым заключается договор, должен подписать договор и передать его заказчику
	     Договор должен быть подписан и представлен заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте (после ввода соответствующего раздела сайта в эксплуатацию), сайте оператора электронной площадки и на сайте заказчика (до ввода соответствующего раздела официального сайта в эксплуатацию) протокола проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.

	20. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	1. 10 (десять) % от начальной (максимальной) цены договора (лота) – 242 865,00 (двести сорок две тысячи восемьсот шестьдесят пять) рубля (-ей) 00 копеек (-йки).
(не более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона).
2. Если цена заключаемого договора на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, но не менее чем в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
3.Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется участником электронного аукциона самостоятельно.

	21. 
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора
	В случае, если участник электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору в виде обеспечительного платежа:
Некоммерческая организация «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»
ИНН 2722999970, КПП 272101001, ОГРН 1132700001917
Банк: филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске
Р/с 40603810000020209009
Кор. счет 30101810400000000727
БИК 040813727
Платеж НДС не облагается.
Назначение платежа: финансовое обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам электронного аукциона № ____________________



