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2017 г. П 86-3  . СК 
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 

Капитальный ремонт  крыши  
многоквартирного дома по адресу: 

Хабаровский край, Хабаровский р-н, р.п. 
Корфовский, пер. Таежный, д.1 

Стадия Лист Листов
ГИП Григорьев Р 3 

Свидетельство о допуске 
0075-2010-2722080707-П-

97-9 
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Номер раздела (подраздела) 

Наименование 
Стр. 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 

Титульный лист 

  П 86-3-СК Содержание книги 3 

П 86-3-ПЗ Пояснительная записка 4-7 

Приложение №1 Техническое задание 8-14 

Приложение № 2 
Выписка из реестра членов Ассоциации 
«СРО Архитекторов и проектировщиков 
ДВ»  
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2017г.    П 86-4           .ПЗ 

Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома по адресу: 

Хабаровский край,  
 Хабаровский р-н, р.п. Корфовский, ул. 

Таежная, д.10 

Стадия Лист Листов 

Главн.инж. Григорьев Р 4 

Свидетельство о допуске 
0075-2010-2722080707-П-

97-9 

 Раздел 1. Пояснительная записка. 

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято 

решение о разработке проектной документации: 

- Постановление Правительства Хабаровского края  от 30.12.2013 № 479-пр. о 

реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы; 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты 

следующих документов: 

- техническое задание  на разработку проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт  крыши  многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, 

Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. Таежная, д. 10 (Приложение №1); 

- выписка из реестра членов Ассоциации «СРО Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока»  о допуске к видам работ; 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, 

услуг): 

- пятиэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Хабаровский край, Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. Таежная, д. 10  . 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии: 

- в проекте капитального ремонта не изменяются ресурсы, обеспечивающие 

потребности здания.  

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для 

объектов производственного назначения: 

- объект непроизводственного назначения. 
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Изм. Кол.  уч. Лист №  док. Подпись Дата 

  П 86-4   .ПЗ 
Лист 

1.

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения: 

- объект непроизводственного назначения. 

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства - для объектов производственного назначения: 

- объект непроизводственного назначения. 

з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для 

конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или 

проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия 

земельного участка: 

- проектом не предусматривается изъятие земельного участка. 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства: 

- земли городского поселения. 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование: 

- проектом не предусматривается изъятия земельных участков. 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований: 

- в проекте не применяются изобретения и результаты патентных исследований. 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства:      
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  П 86-4   .ПЗ 
Лист 

1.

Технико-экономические показатели 

НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО 

Строительный объем здания (м3)  24 494 

Общая площадь здания (м2)  5 768,80 

Общая сметная стоимость выполнения работ по 

капитальному ремонту ( руб.) 
 3 405 831,64 

Общая продолжительность выполнения работ по 

капитальному ремонту (мес.) 
  3,0 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий - в случае необходимости разработки таких условий: 

- специальные технические условия не требуются. 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального 

образования), а также о численности работников и их профессионально-

квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие 

данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 

непроизводственного назначения: 

- в проекте капитального ремонта не рассматриваются и не изменяются 

численность работников и их профессионально-квалификационный состав, число 

рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального строительства.  

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений: 

- в данном проекте не выполнялись расчеты конструктивных элементов зданий, 

строений и сооружений. 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при 

необходимости): 

- согласно техническому заданию строительные работы выполняются в один этап. 

6
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с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости): 

- проектом не предусматривается снос зданий и сооружений. 

т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 

использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный 

участок не распространяется действие градостроительного регламента или в 

отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий: 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, 

в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 ГИП   Григорьев С.Б. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора некоммерческой 

организации «Региональный оператор – Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

в Хабаровском крае» 

_______________ А.Л. Шишкин 

«_____» _______________ 2017 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку проектной документации на капитальный ремонт крыши в многоквартирных домах 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Заказчик 
Некоммерческая организация «Региональный оператор – 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 

Хабаровском крае». 

г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. 

2. Месторасположение 

объектов 

Хабаровский край, Хабаровский р-н, 

с.  Сосновка, ул. Шоссейная 3, площ. Мира 4 

р.п. Корфовский, пер. Таежный, 1; ул. Таежная, 10; 

ул. Геологов, 10, 11, 14, 15. 

3. Вид работ Разработка проектной документации на капитальный 

ремонт крыши МКД 

4. Исходные данные 

передаваемые 

Подрядчику 

Технический паспорт здания. 

5. Требования к 

Подрядчику 

(непосредственному 

исполнителю) 

Свидетельство (заверенная участником открытого конкурса 

копия), выданное саморегулируемой организацией о 

допуске к видам работ по капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно приказу Минрегионразвития РФ от 

30.12.2009 г. № 624, включающее следующие виды работ: 

II. Виды работ по подготовке проектной документации

 п.2. Работы по подготовке архитектурных решений; 

 п.3. Работы по подготовке конструктивных 

решений; 

 п.9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды; 

 п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности. 

6. Требования к разработке 

и составу проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

электроснабжения, 

крыши 

 6.1.  Общие требования. 

- Произвести сбор дополнительных исходных данных 

необходимых для выполнения проектных работ, не 

вошедших в состав исходных данных предоставляемых 

Заказчиком. 

-   Составить технический отчет по итогам обследований 

строительных конструкций с выводами, рекомендациями, 

дефектной ведомостью и фотографиями. Передать 

технических отчет для согласования с заказчиком на 

8
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бумажном носителе в 1 экз. в соответствии с графиком 

производства работ. 

Дефектная ведомость отражает фактическое состояние 

объекта обследования на момент осмотра. В дефектной 

ведомости указываются общие количественные показатели 

частей (элементов) или систем объекта, их размеры, 

материал, а также количество, размеры, материал элементов 

или частей, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В 

дефектной ведомости так же указываются общие 

количественные показатели демонтируемых элементов 

отделки и конструкций. 

После согласования технического отчета с заказчиком 

выполнить разработку проектной документации в объеме 

необходимом для проведения строительно-монтажных 

работ по капитальному ремонту крыши МКД. 

- В проектной документации отобразить требования           

безопасности и охраны труда. 

6.2 Состав проектной документации: 

1. Раздел «Пояснительная записка»:

- результаты обследования для определения технологии

ремонта и оценки технического состояния

конструктивных элементов

Решения по выполнению технически сложных

процессов по замене или усилению конструкций.

Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов.

Обоснование объемов работ, стоимости, принятой

продолжительности капитального ремонта.

Техническое заключение.

Дефектную ведомость

2. Раздел «Архитектурно-строительные решения» Чертежи

элементов кровли. Описание и обоснование технологии 

ремонта, позволяющего восстановить и улучшить внешний 

вид здания, без кардинального изменения архитектурно-

композиционного решения застройки; 

- Сведения о применяемых отделочных материалах 

(красках, штукатурке, шпаклевке, утеплителе и др.) – 

ГОСТ, ТУ, срок службы. Марка и материал заменяемых 

оконных и дверных блоках. 

-  Сведения о технологии нанесения отделочных 

материалов, обеспечивающих качество работ) 

3. Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные

решения» 

- описание работ по капитальному ремонту крыши их 

технологическая последовательность; 

- - планы, разрезы, узлы, схемы капитального ремонта 

строительных конструкций и узлов здания кровли 

спецификации к схемам капитального ремонта 

строительных конструкций здания, при необходимости 

расчеты строительных конструкций, описание работ по 

производству и технологической последовательности 

работ по капитальному ремонту строительных 

конструкций здания, антикоррозийной защите 

конструкций и деталей, антисептирование, а также: 

- - для плоской крыши: Чертежи выходов на кровлю, узлов 

и деталей сопряжений с элементами кровли (примыкания 

к парапетам, дымовентиляционным каналам, будки 

выхода на кровлю, к фановым трубам и антеннам); 
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спецификация применяемого материала с указанием 

ГОСТ, ТУ объемов и количества на крышу, чертежи 

утепления чердачного перекрытия (по мере 

необходимости), чертежи дымовентиляционных каналов. 

Описание и обоснование конструктивных решений по 

ремонту крыши, дымовентиляционных каналов, 

карнизных плит, чердачного перекрытия (по мере 

необходимости), замене кровельного покрытия, 

устройству изоляции.  

- - для скатной крыши: Чертежи стропильной системы 

крыши, выходов в чердачное помещение, 

дымовентиляционных каналов, узлов и деталей 

сопряжений с элементами крыши, и кровли (примыкания 

к дымовентиляционным каналам, к фановым трубам и 

антеннам, слуховым окнам, карнизным свесам); 

спецификация применяемого материала с указанием 

ГОСТ, ТУ объемов и количества на конструкцию крыши, 

кровлю, утепление чердачного перекрытия, 

дымовентиляционных каналов, слуховых окон. Описание 

и обоснование конструктивных решений по ремонту 

крыши, чердачного перекрытия, замене кровельного 

покрытия, стропильной системы, устройству продухов, 

ремонт дымовентиляционных каналам, устройству 

изоляции, огнебиозащитную обработку деревянных 

конструкций.  

- Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих: 

- - соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций; 

- - решение по инженерному оборудованию; 

- - пожарную безопасность; 

- - электробезопасность. 

- Обоснование принятых конструктивных решений. 

Степень огнестойкости.  
4. Раздел «Проект организации капитального ремонта» (с

обоснованием стесненных условий труда при их наличии, 

виды стесненности). 

5. Раздел «Сметная документация»

6.3 Иная документация, необходимая для производства 

работ по капитальному ремонту.  

7. Основные требования к 

конструктивным 

решениям и материалам 

несущих и ограждающих 

конструкций, отделке 

МКД 

При выполнении Документации на капитальный ремонт 

скатной крыши предусмотреть: 

 меры по обеспечению температурно-влажного режима 

в под кровельном пространстве для предотвращения 

проблемы образования сосулек на скатных кровлях; 

 меры для предотвращения образования снежных 

мешков; 

 замену материала кровли с шифера на современный 

материал улучшенной характеристики 

(металлочерепицу или профнастил); 

 ремонт (замену) стропильной системы; 

 ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и 

других устройств для вентиляции чердачного 

пространства; 

 ремонт дымовентиляционных каналов по уровню 

чердачного перекрытия с последующей проверкой их 

работоспособности специализированной организацией; 

 замена утеплителя чердачного перекрытия (по мере 
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необходимости); 

 устройство заземления 

При выполнении Документации на капитальный ремонт 

плоской крыши предусмотреть: 

 устройство пароизоляции (по мере необходимости);  

 замену утеплителя (по мере необходимости); 

 устройство новой стяжки; 

 замена материала кровли на современный материал 

улучшенной характеристики (наплавляемый материал 

должен быть на тканевой основе); 

 ремонт дымовентиляционных каналов по уровню 

кровельного перекрытия с последующей проверкой их 

работоспособности специализированной организацией; 

 ремонт или смена парапетов, карнизных плит; 

 ремонт выходов на кровлю; 

 устройство заземления. 

- Предусмотреть, что при выполнении работ по 

капитальному ремонту должны быть использованы 

сертифицированные материалы. Применяемые материалы 

должны быть преимущественно отечественного 

производства, качественные и доступные по цене. 

- При разработке Документации учесть, что капитальный 

ремонт будет выполняться без выселения жильцов. 

- Конструктивное решение по капитальному ремонту 

Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть 

согласовано с Заказчиком. 

8. Основная нормативная 

документация по 

разработке проектной 

документации. 

8.1 Проектную документацию разработать в объеме 

необходимом для проведения капитального ремонта в 

соответствии с требованиями: 

- Гражданского Кодекса РФ; 

- Градостроительного Кодекса РФ; 

- Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» (в редакции, действующей на момент 

проектирования); 

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»; 

- Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 

№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

- ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по 

капитальному ремонту жилых зданий. 

- Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ 

в части состава и содержания проектной документации. 

8.2.При разработке технических решений предусматривать 

преимущественно материалы, выпускаемые на территории 

РФ, преимущественно Дальневосточного региона. 

8.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 

заказчиком отдельным письмом. 

9. Основные требования к 9.1 Сметный расчет должен содержать текстовую часть в 
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сметной документации на 

капитальный ремонт 

составе пояснительной записки к сметной 

документации и сметную документацию; 

9.2. Сметную документацию разработать и оформить в 

соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС 

81.2-99, МДС 81.3-99, МДС 83.1-99, МДС 13-1.99, 

нормативы накладных расходов в соответствии с 

МДС81-33. сметная прибыль в соответствии с МДС81-

25.2001 и письма Федерального Агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения 

нормативов сметной прибыли в строительстве»; 

9.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-

смета» составленную базисно - индексным методом с 

применением территориальной сметно-нормативной 

базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 

17.07.2015 №512-пр); 

9.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять         

индексы к элементам прямых затрат, разработанные 

Управлением ценообразования и сметного 

нормирования министерства строительства 

Хабаровского края, утвержденные по состоянию на 

текущий квартал межведомственной комиссией по 

ценообразованию в строительстве Правительства 

Хабаровского края; 

9.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в 

локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется 

включать коэффициенты, применяемые к аналогичным 

работам в новом строительстве, учитывающие 

особенности технологии производства ремонтных 

работ; 

9.6. Для учета влияния условий производства ремонтных 

работ применяются коэффициенты, указанные в 

таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004; 

9.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных 

единичными расценками, определять по 

Территориальному сборнику сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на 

нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по 

проекту; 

9.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, 

определяется на основании исходных данных 

организаций производителей или поставщиков 

материальных ресурсов (не менее трех); 

9.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной 

форме с указанием наименования поставщика, 

стоимости материала. В расчет сметной стоимости 

капитального ремонта включать материальные ресурсы 

с наименьшей стоимостью; 

9.10. Стоимость материальных ресурсов определять в 

базисном уровне цен, с последующим переводом в 

текущие цены с применением индексов; 

9.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. 

Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского 

края (постановление Правительства Хабаровского края 
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от 10.07.2015 №188-пр); 

9.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, 

НДС – 18%, расходы на осуществление строительного 

контроля в размере 2,14 % от общей стоимости 

выполнения работ; 

9.13. При составлении локальных смет не учитывать 

лимитированные затраты: зимнее удорожание; 

временные здания и сооружения; затраты на разработку 

сметной документации; отчисления на пожарную 

безопасность. 

9.14. Сметная документация разрабатывается на 

отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты 

составляются по каждому адресу и на каждый вид 

работ. 

9.15. Сметная стоимость по каждому виду работ не 

должна превышать предельную стоимость услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД, установленную постановлением Правительства 

Хабаровского края от 13.07.2015 №195-пр (с 

изменениями постановлением Правительства 

Хабаровского края от 31.08.2016 №298-пр. 

9.16. Основной комплект сметной документации должен 

содержать: 

- Локальные сметы 

- Пояснительная записка 

Сметная документация передается на бумажном носителе в 

4 экз. и на электронном носителе в формате xml и doc. 

10. Основная нормативная 

документация по 

разработке сметной 

документации. 

10.1. МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости 

строительства; 

10.2. МДС 81-37.2004- Методика по определению стоимости 

на монтаж оборудования; 

10.3. Территориальная сметно-нормативная база 

Хабаровского края (ред. 2014г.); 

10.4. МДС 81-33-2004 – Методика по определению 

величины накладных расходов по видам работ; 

10.5. МДС 81-25-2004- Методика по определению величины 

сметной прибыли; 

10.6. Постановление Правительства Хабаровского края от 

10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты); 

10.7. Территориальный сборник сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-

2001); 

10.8. МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке 

разработки, согласования и утверждения проектно-

сметной документации на капитальный ремонт жилых 

зданий; 

10.9. Приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О 

внесении изменений в Методику определения 

стоимости строительной продукции на территории 

РФ» (непредвиденные работы и затраты); 

10.10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. 

№468 «О порядке проведения строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства". 
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11. Иные требования -Заключение по техническому обследованию передается в 

сброшюрованном виде, заверенная подписями 

ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая 

печатью организации: на бумажном носителе в 3-х экз; на 

электронном носителе в 1 экз. 

-Проектная документация передается в сброшюрованном 

виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, 

руководителей, скреплённая печатью организации: на 

бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 

экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая 

часть в формате *doc., *.xlsx) 

Согласовано: 

Начальник  

производственного отдела 

Невидомский С.С.  
_________________________ 

подпись 
_____________ 

дата 

Начальник сметного отдела 

Сорокина Е. С. (п.9, 10) _________________________ 

подпись 
_____________ 

дата 

Начальник управления

технического заказа 

Козлов С.А. 
_________________________ 

подпись 
_____________ 

дата 
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YTaepJK,AeHa npHKa30M <I>e.z~epaJibHOII cnylK6hi 

no 3KOJIOrHqecKOMy, TeXHOJIOrHqeCKOMY 

H aTOMHOMY Ha,li30py OT 16.02.2017 r • .N'~ 58 

BhiiiiiCKA II3 PEECTPA qJIEHOB CAMOPErY JIIIPYEMOH OPr AHII3AQIIII 

08 aorycTa 2017 r. 00034 
(t~aTa) (HOMep) 

Accou,uau,uH «CaMopery JiupyeMaH opraHnJau,uH 
ApxunKTopoo u npoeKTupooiiJ,HKOB ~aJibHero BocToKa» 

(nOJIHOe HaHMeHOBaHHe CaMOperyJIHpyeMOI! opraHHJaUHH) 

680028, Xa6apoocKHH Kpau, r. Xa6apoocK, yn. Cephlmeoa, ~. 22, ocJ»uc 702, http://wwW'.aipdv.ru 
(at~ pee MeCTa HaxOJK,AeHIDJ, a.z~pec o<lJHUH!UlbHOrO Cal!Ta B HH<lJOpMauHOHHO·TeJieKOMMYHHKauHOHHOI! CeTH «J1HTepHeT») 

CPO-ll-097-23122009 
(pemCTpaUHOHHbiH HOMep JanHCH B rocy.z~apCTBeHHOM peeCTpe CaMOperynHpyeMbiX OpraHHJauHH) 

.N'! HanMenosauue Cse)J;euusr 
n/n 
1 Cse.n;eHIDI o 'LileHe caMopery;mpyeMoi1 opraHinaU.HH: HH~HBH~YaJibHbiH npe~npuuuMaTeJih 

H.n;eHTH<l>HKaU.HOHHbiH HOMep HaTIOfOruiaTeJibiiJ.HKa, rpuropbeB Cepreu JiopHCOBH'I 
nOJIHOe H COKparu.eHHOe (npH HaTIH'IHH) HaHMeHOBaHHe (1111 rpHrOpbeB C.E.) 
IOpH.n;HqecKoro JIHU.a, a.n;pec MecTa Haxo)f()J.eHIDI, HHH 650100620285 
<t>aMHJIIDI, HMH, OTqeCTBO HH)J;HBH.lzyaTibHOfO 680035, Xa6aposcKHi1 KpaH, 
npe.n;npHHHMaTemr, .n;aTa po)f()J.eHIDI, Mecro r. Xa6aposcK, yn. EoH.n;apH, 9-a, KB. 120 
<t>aKTHqeCKOfO OCyiiJ.eCTBJieHIDI ~eHTeJibHOCTH, 
perHcrpaiJ.HOHHbiH HOMep qJieHa CaMoperyJIHpyeMOH ]'(Q 0075 
opraHH3aU.HH B peecrpe 'LileHoB H .n;aTa ero perHcrpaU.HH 17.02.2010 r. 
B peecTJ)e qneHoB 

2 ,[(ara H HOMep perneHIDI o npHeMe B 'LileHhr 03.08.2009 r . .N!! 11 
caMoperynHpyeMoi1 opraHH3aU.HH, .n;ara BCTYrLTieHIDI B 
CHJIY peiiieHIDI 0 npHeMe B qneHbl caMoperyJIHpyeMOH 10.08.2009 r. 
opraHH3aU.HH 

3 ,[(aTa H HOMep peiiieHIDI 06 HCKJIIOqeHHH H3 qJieHOB HeT 
CaMoperyJIHpyeMOH opraHH3aU.HH, OCHOBaHIDI 
HCKJIIoqeHIDI 

4 Cse~eHIDI o HaJIHqHH y qneHa caMoperynHpyeMoi1 
• 

opraHH3aiJ.HH npasa ocyru.ecTBAATb no.n;roTOBKY 
npoeKTHOH .n;oKyMeHTaU.HH no .n;orosopaM no.n;pH.n;a Ha 
no~rOTOBKY npoeKTHOH ~OKyMeHTaU.HH, 3aKJIJOqaeMbiM 
C HCnOJib30BaHHeM KOHKypeHTHbiX cnoco6oB 
3aKmoqeHIDI .n;orosopos 
a) B OTHOIIIeHHH 06neKTOB KanHTaTibHOfO 
crpoHTeJibCTBa (KpoMe oco6o onaCHbiX, TeXHHqecKH HMeeTnpaso 
CJIO)J(HbiX H YHHKaTibHbiX o6neKTOB, o6neKTOB 
HCnOJib30BaHHH aTOMHOH :meprHH) 
6) B OTHOIIIeHHH OC060 onaCHbiX, TeXHHqecKH CJIO)f(HbiX He HMeeT npasa 
H yHHKaTibHbiX o6neKToB (KpoMe o6neKToB 
HCnOJib30BaHIDI aTOMHOH :meprm1) 
B) B OTHOIIIeHHH 06'beKTOB HCnOJib30BaHIDI aTOMHOH He HMeeT npasa 

3HeprHH 
5 Cse.n;eHHH o6 yposHe OTBeTCTBeHHOCTH no IIepBbiH yposeHb OTBeTCTBeHHOCTH, 

o6H3aTeJibCTBaM no .n;orosopy no.n;pH.n;a Ha no.n;roTOBKY CTOHMOCTb pa60T no O~HOMY ,!J;OfOBOpy 
npoeKTHOH ,!J;OKyMeHTaU.HH, B COOTBeTCTBHH C KOTOpblM no~pH.n;a He npeBbiiiiaeT 25 MJIH. py6. 

YKa3aHHbiM 'iJieHOM BHeCeH B3HOC B KOMneHCaU.HOHHbiH 
<PoH.n; B03Meru.eHIDI spe.n;a 
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2 
6 Cse,ll.eHIDI o6 yposHe OTBeTCTBeHHOCTH no ITepBbiH yposeHb OTBeTCTBeHHOCTH, 

06ji3aTeJibCTBaM no ,li.Orosopy no,ll.pji,ll.a Ha no,ll.rOTOBKY npe,ll.eJibHbiH pa3Mep o6j!3aTeJibCTB no 

npoeKTHOH ,li.OKyMeHTai..(HH, 3aKJIIOLfaeMbiM C ,li.OrosopaM no.ll.pMa He npeBbiiiiaeT 

HCnOJib30BaHHeM KOHKypeHTHbiX CnOC060B 3aKJIIO'ieHIDI 25 MJIH. py6. 

,li.OrOBOpOB, B COOTBeTCTBHH C KOTOpbiM YKa3aHHbiM 

LfJieHOM BHeCeH B3HOC B KOMneHCai..(HOHHbiH <l>OH.ll. 

o6ecneLfeHIDI ,li.OrOBOpHbiX 06ji3aTeJibCTB 

7 Cse,ll.eHIDI o npHocTaHOBJieHHH npasa ocyi.I..(eCTBJij!Tb HeT 

nO,ll.rOTOBKY npoeKTHOH ,li.OKyMeHTai..(HH 06oeKTOB 

KanHTaJibHoro crpoHTeJibCTBa 

H.H. I1pOKY.lJ.HH 

( HHHUHaJibl, 4JaMHJIIDI) 

• 
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