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Раздел 1. Пояснительная записка.

Ведомость материалов полного комплекта проектной документации, 
сведения о проектной организации.

	№ п/п
	Наименование раздела 
	Номер альбома
	Примечание

	1.
	Пояснительная записка.
Материалы обследования.
Стадия «П».
	Альбом 1.
Шифр: 0417-1220/9
ПЗ
	МУП «УКС» Амурского муниципального района».
 Свидетельство о допуске по подготовке проектной документации 
НП  Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока
№ 0093-2010-2722080707-II-97-5

	2.
	Архитектурно-строительные решения.
	Альбом 2.
Шифр: 0417-1220/9
 АР, АС

	

	3.
	Конструктивные и объемно-планировочные решения.
(Крыша)
Стадия «Р»
	
	

	4.
	Решения по инженерному электрооборудованию.
Внутридомовая система электроснабжения.
	Альбом 3.
Шифр: 0417-1220/9
ЭС
	

	5.
	Проект организации строительства
Стадия «П».
	Альбом 4.
Шифр: 0417-1220/9ПОС
	

	6.
	Сметная документация
Стадия « П».
	Альбом 5.
Шифр: 0417-1220/9
СМ
	



Основание для проектирования.
Исходные данные и материалы.
	Проектная документация на «Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения и крыши многоквартирного дома по адресу:  Хабаровский край,  Ванинский  район,  р.п.Ванино, ул.Октябрьская, д.6 выполнена проектной группой МУП «УКС» Амурского муниципального района на основании следующих документов:
	- Постановление Правительства Хабаровского края  от 30.12.2013 № 479-пр. о реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы;
-Решение  общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: протокол №1 от 27.10.2016,№2 от 27.10.2016;
-задание Заказчика;
-материалы обследования;
-технический паспорт здания.
Функциональное назначение объекта.
	Многоквартирный жилой дом.
Сведения о земельном участке.
Объект капитального ремонта расположен на землях населенного пункта рабочий поселок Ванино Хабаровского края, используемых для многоэтажной и индивидуальной  жилой застройки.
Сведения о компьютерных программах
Использование компьютерных программ при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий проектом не предусмотрено.
Рабочие чертежи выполнены в программе AutoCAD, текстовые документы в программе Microsoft Word, локальный сметный расчет выполнен в программе Grand-смета.
Сведения об этапах строительства
Капитальный ремонт объекта предусмотрен в один этап.
Климатические характеристики:
- климатический район                                        -I, подрайон I Г ;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха        - 27ºС
- нормативный скоростной напор по VI району                - 73кг/м² 
- расчётный вес снегового покрова по IV району              -240кг/м²
- по схеме сейсмического районирования территории Российской Федерации в соответствии со СНиП II-7-81* сейсмичность в районе р.п. Ванино  принята для сейсмической опасности А (массовое строительство) - 7 баллов.

Техническая характеристика обследуемого объекта.
1. Год постройки– 1960 год
2.Материал наружных стен здания-кирпичная кладка с облицовкой силикатным кирпичом;
3. Этажность	- 3 с цокольным этажом;
4. Количество квартир  - 42 (3 подъезда);
5. Общая площадь квартир – 1739,7м2
6.Размеры в плане	-53,82х12,8м;
7. Высота этажа	-2,8м;
8.Фундамент	-ленточный бутовый
9.Перекрытия	-сборные ж/бетонные пустотные плиты перекрытий;
    10.Наличие подвала	- есть, цокольный этаж;
    11. Полы  – дощатые, линолеумные, керамические;
12. Кровля –четырехскатная с покрытием асбестоцементными листами по деревянным стропилам.
    13.Класс функциональной пожарной опасности  - Ф3.
14.Степень огнестойкости здания  – II.  (здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов.В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции.)
Срок эксплуатации здания на момент обследования – 57 лет

Проведены обмеры и  визуальное обследование существующей скатной кровли и инженерных систем электроснабжения для оценки технического состояния  конструкций кровли в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31 937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования  и  мониторинга технического состояния» и для определения объемов работ капитального ремонта.
Проектная документация на здание отсутствует. 
Заказчиком предоставлен технический паспорт БТИ.

I.Обследование технического состояния скатной  кровли.
Тип кровли  – шатровая четырехскатная
Покрытие кровли – асбестоцементный волнистый лист
Уклон кровли                                             - 60%
Тип водостока                                            - организованный
Количество выходов на чердак	-3
    Количество слуховых окон	-3
Утеплитель                                                - шлак
Карниз                                   -ж/бетонные карнизные плиты
 (под карнизными плитами по периметру выполнены вентиляционные отверстия 270х230ммН.)
Инженерные сети чердака: 
                   -сети электроснабжения   - освещение отсутствует
                   -сети отопления (система верхней разводки) – из стальных труб
                   -дымоходы железобетонные- 9 шт.
                   -венткороба деревянные (одранкованные, оштукатуренные)	-6шт
 -выходы стояков канализации на чердаке – 9 шт. Ø100
Молниезащита-отсутствует.

При принятой расчетной схеме наружные и внутренние продольные стены являются несущими.
Осмотром установлено следующее:
На обследованном объекте существующая крыша  шатровая с холодным чердаком, четырехскатная, с покрытием  из асбестоцементных листов по  деревянной стропильной системе-(см.фотоотчет в приложении).
Покрытие из шифера имеет множественные повреждения: сколы, трещины.
Материал покрытия кровли (шифер) имеет следы ремонтов, уложено отдельными местами много мелких кусков, щели на примыкании к вертикальным поверхностям вентшахт и дымоходов.

Конструктивная схема стропильной системы -стропила  из досок на гвоздях с подкосами и ригелем без конькового прогона.Подкосы  двухветвевые (сечение 2 доски 40х110мм), выполнены веерным способом, каждые 6 штук подкосов собраны  в один опорный узел на кирпичных столбиках по оси  внутренней продольной несущей стены. Подкосы поддерживают прогоны из досок 100х100.
 Опорные узлы и столбики из кирпича не разрушены. Гидроизоляция  из рубероида сохранена. Крепления скрутками узла к кирпичной кладке сохранены.
Мауэрлат выполнен из бруса сечением 100х90(Н)мм. Мауэрлат  лежит на кирпичной кладке наружных стен. Дефектов не обнаружено. Пароизоляция из рубероида сохранена.
Угловые затяжки  (шпренгель) сечением 210х200 и стойка 100х100 в хорошем состоянии.
Стропильные ноги разного сечения: двухветвевые сечением 2х50х190 расположены с шагом 1200мм. Крепления стропильных ног  (через одну) к наружным стенам скрутками сохранены. Металлические элементы скруток проржавели, требуется защита от коррозии. 
Нижние концы стропильных ног опираются в мауэрлат без врубок, без опорного бруска (опорную часть необходимо  усилить опорным бруском). Верхние концы стропильных ног в коньке соединены стык в стык через накладку с двух сторон. Над прогонами стропильные ноги соединены затяжками из досок. Дефектов не обнаружено.
	Отмечаются следы многократных намоканий обшивки из досок коньковой части, под водосточным желобом, на примыкании к вертикальным шахтам, слуховым окнам.
Прогибов, искажений в несущих конструкциях не обнаружено.
Основные  несущие элементы находятся в рабочем состоянии.
Кобылки карнизного свеса в хорошем состоянии, по углам наблюдаются следы гниения в местах протечек.
Обрешетка –из бруса сечением 60х50мм, с разным шагом, местами отсутствует. Из-за многочисленных дефектов и повреждений непригодна к применению. В местах устройства сплошной обрешетки карниза  из досок, ендов, конька -100% износ досок: чернота, гниль. 
Слуховые окна. Прямоугольные слуховые окна  расположены по торцам  (2шт) и  по скату дворового фасада (1шт) со сплошной обшивкой из досок  вертикальных стен и крыши –по размерам не соответствуют нормам для использования их в целях выхода на кровлю.
Выходы на чердак – три выхода оборудованы деревянными крышками размером 600х700мм, что недостаточно по размеру и типу заполнения проема.
       Водоотвод выполнен настенными желобами из кровельной стали и водосточными трубами.  Водосточные трубы не укомплектованы,  сорваны воронки и  участки прямых звеньев.  Желоба шириной 400мм разрушены, отогнуты ветром, обнажены  ж/бетонные  карнизы. 
Вентиляционные шахты – деревянные, оштукатурены по дранке. Участки шахт над кровлей обшиты кровельным железом.  Частично разрушен отделочный штукатурный слой по дранке,  кровельное железо обшивки  истлело. Шахты закрывают полуразрушенные дефлекторы.
Вентилируемые стояки канализации– 8 стояков из 9 выходят в чердачное пространство.
Карнизные свесы  кровли – деревянные кобылки защищены снизу от ветра железобетонной карнизной плитой, в карнизной части стены выполнены вентиляционные отверстия 270х230 мм.
Ходовые доски по чердаку – проложены.
	Дымовые трубы из сборного железобетона.  Наличие печных труб технически уже не оправдано, они нарушают целостность кровли. Требуется демонтировать краном все 9 штук. 	
	Огнезащита. Следы применения антисептика на деревянных конструкциях визуально наблюдаются, но очень давнего срока применения, с биоотложениями. На новой стропильной системе обработка защитным составом не проводилась.
	Температурно-влажностный режим. На существующей кровле требуемый режим не обеспечен. Стояки вентиляции не утеплены,  не герметичны, фановые трубы выходят в чердачное пространство .Отсутствует герметичность притворов чердачных люков. Кроме того, наличие на чердаке трубопроводов  тепловых сетей  без тепловой изоляции.
Утепление плит покрытия выполнено по всей площади чердака шлаком толщиной 400мм. Следов промерзания нет. Замена утеплителя не требуется.
	Устройство элементов системы безопасности. Система снегозадержания, ходовые мостики отсутствуют. Ограждение –выполнено по периметру Н600мм из арматурной стали, есть обрывы, шатается при касании.

Техническое заключение.
Категория технического состояния конструкций кровли – ограниченно работоспособное. (СП 13-102-2003)(Характеризуется наличием дефектов и повреждений, приведших к  снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния и проведении восстановительных работ.)
Наблюдается и моральный износ конструкций кровли: постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.



           1.1.Проектом капитального ремонта кровли предусмотрено:
- замена покрытия из асбестоцементных листов на профнастил марки НС-21 с полимерным покрытием, по новой обрешетке из бруса 50х50мм, установленного  с шагом 350мм, и сплошной с устройством  гидрозащитной паропроницаемой пленки, которая крепится к стропильной системе контробрешеткой;
по сплошной обрешетке карниза предусмотрена гидроизоляция из рубероида насухо в 1 слой;
- частичная замена кобылок, монтаж упорных брусков;
-огне-, биозащита деревянных элементов стропильной системы кровли выполнить пропиткой составом «КЛОД – 01»с предварительной очисткой существующих деревянных конструкций от известковой окраски, грязи согласно технологии применения данного состава;
-очистка и окраска металлических поверхностей  элементов крепления;
-устройство организованного водостокаиз оцинкованной стали  сталью с полимерным покрытием (настенные желоба), замена водосточных труб;
- демонтаж ж/б оголовков дымоходов над поверхностью кровли с помощью крана и  демонтаж дымоходов в чердачном пространстве до отм. +12.00 (ниже отметки покрытия). Разобранные дымоходы заглушить плитами ЦСП толщиной 16мм на цементном  растворе для обеспечения      температурно-влажностного режима;
   -замена обшивки  верхней надкровельной части вентшахт  оцинкованной сталью с полимерным покрытием с устройством зонтов из листовой стали с антикоррозийным покрытием; 
-ремонт  штукатурки, утепление существующих вентшахт в чердачном пространстве фольгированными  матами из базальтового волокна;
-герметизацию прохода труб фановых стояков канализации через кровлю  выполнить с установкой кровельных проходок, раскрепить стояки в чердачном пространстве к стропильной системе металлической перфорированной лентой;
 -демонтаж существующих слуховых окон – 3шт и устройство  одного прямоугольного  слухового окна с выходом на кровлю (1,2х0,9Н) заполнение распашных створок окна –жалюзийные деревянные решетки;
      - устройство стремянки к слуховому окну для выхода на кровлю;
-установка противопожарного люка  2-го типа ЛПМ 7,0-8,0 /EI30/ с расширением отверстия в перекрытии, его усилением, и обустройством вокруг люка на чердаке из кирпича;  два другие  выхода  заглушить листом ГВЛ толщиной 10 мм со стороны лестничной клетки с утеплением  матами из базальтового волокна М125  толщиной 150 мм со стороны чердака, ГВЛ окрасить колером ВА за 2 раза;
- защита всех смонтированных металлических элементов эмалью ПФ-133в 2 слоя по грунту ГФ-021 в 1 сл.
       -монтаж снегозадержателей, кровельных трапов, стремянок, ограждения кровли;
-проектом  обеспечен температурно-влажностный режим: вентшахты утеплены, фановые трубы пропущены выше поверхности кровли на 200мм, 

обеспечена герметичность притворов чердачных люков, отверстий разобранных печных труб;во избежание образования сосулек на кровле дополнительно к проектным решениям по обеспечению температурно-влажностного режима эксплуатирующей организации необходимо принять меры по тепловой изоляции системы отопления в чердачном пространстве (заданием на проектирование к настоящему проекту данная работа не предусмотрена);
   -вентиляция чердачного пространства обеспечена наличием продуха в карнизной части по всему периметру кровли и по длине конька;
   -для предотвращения образования снежных мешков предусмотрено: демонтаж выступающих над кровлей дымовентиляционных шахт (до от. +12,000) и  выходов на кровлю (вместо трех монтируется один), проектные решения по созданию температурно-влажностного режима в чердачном пространстве, уклон кровли 60%, конструкция кровли без нижних ендов.
-проектом предусмотрено освещение  чердака и  молниезащита кровли  (см.раздел ЭС).
     Предусмотренные в проекте решения приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания.

2.Обследование технического состояния электроснабжения.
(см.фотоотчет см в приложении).
Ввод в здание.
Электроснабжение жилого здания осуществляется по внутриквартальным электрическим сетям низкого напряжения через вводное распределительное устройство (ВРУ) напряжением 380/220. Электроснабжение осуществляется по кабелям 0,4кВ до ВРУ жилого дома.
Электрическая энергия, поступающая в здание, расходуется на освещение квартир, мест общего пользования, а также питание электробытовых приборов в квартирах. Квартиры оборудованы электрическими плитами.
Питающий кабель к ВРУ на  участке  от наружной стены здания до электрощитовой в цокольном этаже 2 подъезда остался в резиновой изоляции, потерявшей  эластичность, растрескивавшийся.
Организация учета.
Учёт потребляемой электроэнергии осуществляется посредством  общедомового прибора учета, измеряющего потребление электроэнергии на освещение мест общего пользования и потребления квартирами. Установленные приборы учета имеют класс точности 1,0. Население также рассчитывается за потребленную электроэнергию по индивидуальным приборам учета, которые установлены в квартирах.
Состояние ВРУ.
Помещение цокольного этажа заполнено хозсараями с деревянными перегородками, в одной из ячеек расположено ВРУ на стене, смежной с тепловым узлом.
 В электроустановке существуют устройства для ввода и распределения электроэнергии. Эти устройства объединены в одно вводно-распределительное устройство, которое представляет из себя шкаф, состоящий из отдельных панелей. 
Вопрос замены вводно-распределительного устройства на жилом доме неминуемо возникает в независимости от условий эксплуатации.Это обусловлено как естественным старением оболочек проводов и кабелей, так и необходимостью модернизации конструкции и схемы ВРУ. 
По истечении 57лет эксплуатации конфигурация ВРУ устарела настолько, что древнее оборудование проще демонтировать и выбросить, чем ремонтировать. 

Состояние отходящих линий, магистралей и стояков.
Существующая разводка по стоякам-скрытая, в канале кирпичных стен лестничной клетки.  Канал частично  обрушен, заполнен старыми электрическими проводами и новыми сетями связи. В первый и третий  подъезды  питающий кабель проложен открыто по стене цокольного этажа, кабель в резиновой оболочке, на нем следы ремонтов, скруток, подгоревшие места.
Этажные распределительные коробки  (по 2шт. на этаже) разукомплектованы и полуразрушены. Металлические корпуса  имеют наличие следов коррозии на поверхности.
Видны следы неквалифицированного ремонта системы с частичной заменой сетей, повреждение изоляции на внутридомовых сетях в отдельных местах, потеря эластичности резиновой изоляции проводов.

Состояние системы наружного освещения подъездов.
Освещение отсутствует.
 Кабельные сети старые, в резиновой изоляции. Имеются локальные повреждения кабельных линий, присутствуют провесы проводов.

Состояние системы освещения мест общего пользования
Система внутреннего общедомового освещения включает в себя осветительные приборы внутреннего освещения лестничных площадок, тамбура, чердака, цокольного этажа с хозсараями.
В системе внутреннего освещения установлены 8 ламп накаливания в отдельных патронах без светильников, без креплений.
Тамбур входа не освещен, чердак также.

Системы заземления и уравнивания потенциалов.  Не обнаружены.
Молниезащита.   Отсутствует.

Техническое заключение.
    Категория технического состояния  системы электроснабжения-неудовлетворительное. Причиной возникновения дефектов и повреждений инженерной системы электроснабжения здания являются физический износ электропроводки и электрооборудования и следы неквалифицированного ремонта.





2.1.Проектом капитального ремонта по замене и восстановлению сети электроснабжения предусмотрено:
- замена  главного распределительного щита с учетом современных требований, распределительных и групповых щитов;
-вынос приборов учета из квартир в поэтажные навесные щитки, размещение щитков на межэтажных лестничных  площадках;
- замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения (кабелем марки ВВГнгLS);
- замена ответвлений от этажных щитков  к квартирным  и осветительным приборам коммунального освещения(кабелем марки ВВГнгLS);
-замена приборов освещения общедомового пользования (на лестничных клетках - светодиодные светильники с датчиками движения; на входах в подъезды- светильники светодиодные с фотореле; на чердаке - подвесные на тросе защищенные светодиодные светильники;  в цокольном этаже, электрощитовой, тепловом узле  – потолочные защищенные светодиодные светильники ;
-для защиты от поражения электрическим током выполнена система уравнивания потенциалов, которая соединяет между собой: ГЗШ ВРУ, PEN проводник питающего кабеля, заземляющий проводник  от  заземляющего устройства электроустановки);
-устройство молниезащиты кровли с покрытием из профлиста ;
-устройство контура заземления( траншейная прокладка стальной полосы с последующим восстановлением асфальтового покрытия).

3.Организация строительного производства по капитальному ремонту без отселения жильцов.
При капитальном ремонте многоквартирного дома без отселения жильцов предусмотрены мероприятия по  обеспечению безопасности:
- жизни и здоровья людей, находящихся в зоне ремонтных работ, сохранность
имущества жильцов, собственников и арендаторов нежилых помещений ремонти-
руемого дома, главных заинтересованных лиц, подвергающихся максимальным
рискам в процессе капитального ремонта;
- жизни и здоровья рабочих и специалистов, выполняющих работы по капитальному ремонту;
- жизни животных и сохранения растений на прилегающей территории;
- воздействия на окружающую среду.
При проведении ремонтно-строительных работ в квартирах жильцов необходимо учитывать продолжительность их выполнения.
  Не допускается проводить работы, создающие шум, в выходные и праздничные дни, в будние дни – с 20-00 до 8-00.
Подрядная организация обязана предоставлять жильцам необходимые
средства жизнеобеспечения при нарушении продолжительности ремонтно-строи-
тельных работ (временными схемами электроснабжения и т.д.).
Учитывая  стесненность территории, недостаток площадей под административно-складскую зону, подрядная организация  должна  планировать работу с поставщиками таким образом, чтобы обеспечить ежедневную потребность в материалах, оборудовании, комплектующих.
Подрядная организация должна организовать ежедневную уборку мусора, обустроить места его сбора и хранения бункерами или контейнерами и производить вывоз мусора в согласованные сроки. Не допускается сбрасывать
строительные отходы и мусор с этажей многоквартирного дома без применения
закрытых лотков (желобов) в соответствии с СП 48.13330.
При проведении капитального ремонта многоквартирного дома без отселения жильцов подрядная организация и заказчик осуществляют строительный
контроль за выполнением работ на соответствие требованиям проектной документации.
Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов выполняют по следующим этапам: подготовительный этап и основной этап.
1.Подготовительный этап.
1.1. Передачу многоквартирного дома под капитальный ремонт без отселения жильцов осуществляют в соответствии с требованиями федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.
1.2. Для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей
территории к многоквартирному дому со стороны улицы размещают доступный для обозрения информационный стенд, содержащий сведения о Заказчике; исполнителе работ – Подрядчике; фамилии, должности и номера телефонов ответственных производителей работ по объекту, сроки выполнения работ. Рекомендуемые размеры информационного   стенда 1500×1500 мм, 1500×1000 мм.
	 1.3.До начала ремонтно-строительных работ подрядная организация ограждает выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту, устанавливает указатели (пути прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны).
	  1.4.Складирование материалов вне административно-складской зоны, планируемых к использованию в течение рабочей смены, необходимо осуществлять с учетом сохранения минимальных габаритов проходов (сохранение эвакуационных путей) в помещениях общего пользования и подъездах дома.
	1.5 Для безопасного проведения ремонтно-строительных работ подрядная
организация сооружает предохранительные козырьки-настилы над  проходами, наружными входными дверями, проводит освещение на места производства работ, проходов, проездов, обустраивает сигнальное оповещения и ограждения
в особо опасных местах ведения работ для исключения несанкционированного до-
ступа посторонних лиц в места проведения ремонта, обеспечивает свободный участок парковочной территории для размещения пожарных машин.

2. Основной этап по капитальному ремонту скатной кровли.
2.1. Капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения жильцов
проводят в соответствии с проектной документацией.
2.2. При ремонте кровли выполняется временная гидроизоляция.
Временная гидроизоляция служит для защиты от осадков до момента покрытия новым кровельным материалом. Материал временной гидроизоляции монтируется поперек уклона снизу вверх с перехлестом не менее 100 мм таким образом, чтобы вода не попадала в подкровельное пространство. Недопустимы складки и пузыри, а также выступающий над поверхностью крепеж на  гидроизоляции после монтажа.
2.3.Замену деревянных несущих конструкций крыши производят после демонтажа кровельного покрытия в пределах захватки.
2.4.Разборку обрешетки производят до парапетной решетки, а при отсутствии последней – до опалубки карнизного свеса. Демонтаж парапетной решетки, а также оставшейся части обрешетки и опалубки производят с уровня чердачного перекрытия, после чего разбирают стропильную систему.
2.5.Весь разобранный материал следует пакетировать и складывать на чердачном перекрытии для последующей транспортировки по окончании рабочей смены на склад. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

3.1.Основной  этап по капитальному ремонту системы электроснабжения.
При демонтаже и монтаже сети электроснабжения должны быть выполнены следующие общие условия:
-работы по замене и восстановлению сети элетроснабжения до электросчетчика абонента (потребителя) выполняют этапами на основании проекта производства работ методом организации горизонтального или вертикального направления ремонтных процессов (СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 (пункт 7.13)) в целях минимизации количества одновременно отключенных потребителей в жилом
доме.
            -все работы должны производиться с таким расчетом, чтобы к концу
рабочей смены восстанавливалось электроснабжение квартир.
-в  многоквартирном доме с существующей скрытой электропроводкой
при замене ее новыми трассами демонтаж стояков и ответвлений, расположенных
в стенах здания, не производится.
-при выполнении капитального ремонта электрических сетей предусмотрены современные требования к электропроводкам в части сечения проводов и кабелей, а также в части своевременной защиты от поражения электрическим током (установка устройства защитного отключения и др.).
- при демонтаже стояков, разводящих магистралей отмечают места на
стенах, где ранее располагались крепления, удаляют старые стояки распилочным
инструментом. Затем снимаются плафоны, патроны, выключатели, электрические
щитки, рубильники и др. После снятия арматуры приступают к демонтажу проводки. Заменяют всю электропроводку на провода и кабели с медными жилами с соответствующей изоляцией.
 -после демонтажа прокладываются новые питающие линии в пластмассовых трубах, кабель-каналах, металлорукавах, стальных трубах.
Приемка монтажа и работоспособности сети электроснабжения.
 В конце рабочего дня возобновляется электроснабжение жилых помещений, подключенных к стояку, на котором проводились работы. По факту восстановления электроснабжения и отсутствия дефектов собственники (представители собственников) жилых помещений, в которых проводились работы, подписывают акты приемки выполненных работ, с указанием отсутствия (наличия) претензий.
По факту завершения монтажных работ и проведения электрических
испытаний сети электрообеспечения комиссией в составе представителей заказчика, эксплуатирующей организации, инициативной группы собственников жилых помещений, технического надзора и подрядной организации подписывается акт приемки выполненных работ при условии наличия актов приемки по квартирам (помещениям).

Технико-экономические показатели.

	№ 
	Наименование показателей

	Ед.
изм.
	Количество

	1
	Крыша
	
	

	
	Стоимость работ
	тыс.руб.
	3244,237

	
	 В том числе СМР
	тыс.руб.
	3176,264


	2
	Электроснабжение
	
	

	
	Стоимость работ
	тыс.руб.
	969,202

	
	 В том числе СМР
	тыс.руб.
	948,897
























Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, и с соблюдением технических регламентов.

	    Главный инженер проекта            _______________Кекелева Л.А.


Дефектная ведомость №1.
Крыша.
	№
п/п
	Наименование работ

	Ед.
изм.
	Количество

	
	Демонтаж
	
	

	1
	Демонтаж шиферного покрытия
	м²
	789,4

	2
	Демонтаж настенного водосточного желоба
	м
	129,8

	3
	Демонтаж слухового окна (деревянные конструкции) - 
	шт
	3

	4
	Демонаж кобылок
	м³
	0,08

	5
	Демонтаж сборных ж/бетонных оголовков дымоходов краном весом 1,5т х9=13,5тн
	шт
	9

	6
	Разборка участков ж/б дымоходов
	м³
	4,1

	7
	Демонтаж дефлекторов вентшахт сечением 650х650 мм.
	шт.
	3

	8
	Демонтаж дефлекторов вентшахт сечением 550х550 мм.
	шт.
	3

	9
	Демонтаж обшивки деревянного короба люка лаза  δ=30 (замена на кирпичный короб)п.п. 35-40
	м²
	3

	10
	Демонтаж деревянного люка 600х700 обшитого металлическим листом (замена на противопожарный)
	шт./м²
	1/0,42

	
	Стропильная система и покрытие.	
	
	

	11
	Установка новых деревянных элементов стропильной системы: 
упорный брусок стропил в мауэрлат -116шт/0,087 м³,
замена кобылок – 12шт/0,081 м³
	м³
	0,17

	12
	Замена деревянной обрешетки δ=50, в том числе:
с прозорами из бруска 50х50
сплошная
	м²
	848
640,3
207,7

	13
	Устройство гидроизоляции по сплошной обрешетке в коньке и на карнизном свесе из рубероида в 1 слой насухо
	м²
	207,7

	14
	Монтаж гидрозащитной пленки "Ютакон" с креплением контробрешеткой
	м²
	848

	15
	Устройство покрытия из профлиста с полимерным покрытием НС-21
	м²
	789,4

	
	                                         Карниз
	
	

	16
	Монтаж капельника из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытиемВ=200, δ=0,7мм
	м/ м²
	129,8/25,96

	17
	Монтаж ветровой доски 30х70 мм
	м
	129,8

	
	                           Система  водостока
	
	

	18
	Монтаж настенного водосточного желоба (плоские оцинкованные листы с полимерным покрытием δ=0.5 мм) скреплением крюками и  костылямина свесах (металич. оцинкованные детали толщиной 2 мм)
	м



	129,8




	19
	Замена воронок водоприемных
	шт.
	8

	20
	Замена прямых звеньев водосточных труб из оцинкованных труб
	м
	80

	21
	Замена отметов
	шт
	8

	22
	Замена колен водосточных на высоте до 4м  16 шт., выше 4м 16 шт.
	шт
	32

	
	Крепление водосточных труб (хомуты, анкера)
	шт
	56

	
	                                Конек
	
	

	23
	Устройство конька  плоского шириной 400 мм, δ=0.5 
	м
	75,5

	24
	Монтаж уплотнителя конька
	м
	151,0

	
	                          Обустройство кровли
	
	

	26
	Монтаж инвентарного снегозадержания (41 шт. х 3 м)
	м
	123

	27
	Монтаж ходовых трапов, В=355 мм
	м/кг
	78 / 463

	28
	Монтаж стремянок металлических лестниц, В=355 мм
	м/кг
	10,8/32,4

	29
	Монтаж ограждения кровли с окрашиванием
	м
	123

	
	Вентшахты
	
	

	30
	Обшивка надкровельной части вентшахт (стаканы) оцинкованной сталью с полимерым покрытием с устройством зонтов из листовой стали с антикоррозийным покрытием (650х650)
	м
	4,8

	31
	То же  (550х550)
	м
	3,6

	32
	Ремонт штукатуркипо дранке поверхности вентшахт
	м²
	37,8

	33
	Монтаж деревянных рамок из бруса 50х50
	шт./м
	6/ 31,8

	34
	Монтаж узлов прохода вентшахт (УП  1-06)
	шт.
	3

	35
	Монтаж узлов прохода вентшахт (УП  1-07)
	шт.
	3

	36
	Утепление вентшахт в чердачном пространстве фольгированным базалитовым волокном МТБЛ-35/Ф1 (δ=50 мм)
	м²
	37,8

	
	Огнезащита
	
	

	37
	Очистка существующих деревянных поверхностей  от набела, биоотложений
	м²
	577

	38
	Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом КЛОД-01
	м²
	1270

	39
	Очистка и окраска металлических поверхностей (скрутки) 
	м²
	0,7

	
	Вход на чердак
	
	

	40
	Расширение отверстия в ж/б перекрытии до 730х830
	м³/1м реза
	0,03/1,7

	41
	Усиление отверстия металлическим уголком с окраской ПФ по грунту ГФ - 0,8 м2
	кг
	30

	42
	Установка противопожарного люка ЛПМ /EI 30/ 700х800 мм
	шт
	1

	43
	Укладка экструдированногопенополистерола (под кирпичную стену, защита от промерзания) б=50 , 
5мх0,12м
	м²
	0,6

	44
	Возведение кирпичной перегородки  (обрамление  люка) б=120мм
	м²
	1,5

	45
	Штукатурка простая кирпичной стены
	м²
	3

	46
	Обшивка стенок проема ГВЛВ δ=10 с окраской акриловыми красками
	м²
	0,7

	47
	Обрамление отверстия ПВХ уголком 25х25
	м
	3

	48
	Утепление минераловатными  матами δ=100 (2 выхода на чердак заглушить, утеплить сверху)
	м²
	1,2

	49
	Заглушка неиспользуемых выходов на чердак ГВЛВ δ=10 с окраской ВА (потолок лестничной клетки)
	м²
	1,2

	50
	Ремонт окраски  потолка вокруг усиления проема
	м²
	1,2

	
	Проходы канализации
	
	

	51
	Установка проходки канализации на кровле
	шт
	9

	52
	Крепление стояков канализации к стропильной системе (металлическая перфорированная лента)
	м
	13,5

	
	Ходовые доски по чердаку, выход на кровлю.
	
	

	53
	Монтаж ходовых досок по чердаку (деревянный настил В=400,  δ=30)
	
	-

	54
	Устройство деревянной лестницы с площадкой для выхода на кровлю (к слуховому окну)
	шт
	1

	
	Слуховое окно
	
	

	55
	Монтаж слухового окна с заполнением оконным  блоком  (1.2мх0.9 м): (распашное двустворчатое с жалюзийной решеткой) со щеколдой,  с окраской
	шт
	1

	56
	Обшивка вертикальных стен профлистом  марки С8 с полимерным покрытием
	м²
	3,8

	57
	Монтаж примыканий из окрашенной кровельной стали δ=0.5 мм(В=150 -13,9м;В=250 -9,5м; )
	м / м2
	23,4 / 4,5

	58
	-ендова верхняяВ=400
	м / м2
	1,5 / 0,6

	59
	-ендова нижняяВ=800
	м / м2
	1,5 / 1,2

	60
	Отлив В=150 мм
	м/ м²
	1,5/0,2

	61
	Герметик "Абрис ЛБ"
	м
	15,9

	62
	Устройство деревянной лестницы
	шт/ м2
	1/1,5




                                   Дефектная ведомость №2
Электроснабжение.
	№
п/п
	Наименование работ

	Ед
изм
	Количество

	1
	Замена существующего ВРУ 
	шт
	1

	2
	Установка этажных навесных щитов  ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 с автоматическими двухполюсными выключателями ВА47-29-2Р/50А-42 шт.
	щитов,
шт


	12



	3
	Демонтаж и перенос квартирных счетчиков в поэтажные щитки
	шт
	
42


	4
	Демонтаж и перенос общедомового счетчика в новое ВРУ
	шт
	1

	5
	Прокладка питающих кабелей ВВГнгLS 5х16 в кабель-канале 100х40 от ВРУ к поэтажным щиткам
	м
	По проекту

	6
	Прокладка питающего кабеля ВВГнгLS 3х10 в кабель-канале от поэтажных щитков до щитов квартирных
	м
	По проекту

	8
	Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х16 от ВРУ по фасаду в1 и3 подъезд в трубе ПНД Ø40
	м
	По проекту

	9
	Прокладка кабеля ВВГнгLS 5х16 по щитам ВРУ, ЩЭ
	м
	По проекту

	  10
	Установка светодиодного светильника в ВРУ
	шт
	1

	11
	[bookmark: _GoBack]Установка выключателей одноклавишных в ВРУ
	шт
	1

	
	Освещение лестничных клеток
	
	

	12
	Прокладка питающего кабеля ВВГнгLS 3х1,5
	м
	По проекту

	13
	Установка светильников со светодиодными лампами  с датчиками движения
	шт
	По проекту

	
	                      Освещение подъездов уличное
	
	

	14
	Прокладка питающего кабеля  ВВГнгLS3х1,5
	м
	По проекту

	15
	Установка светодиодных светильников
	шт
	По проекту

	16
	Установка фотореле
	шт
	По проекту

	
	Освещение чердака
	шт
	

	17
	Прокладка питающего кабеля  ВВГнгLS 3х1,5    в металлической трубе на несущем тросе
	м
	По проекту

	
	Установка выключателей одноклавишных
	шт
	По проекту

	18
	Установка защищенных светильников на крюке
	шт
	По проекту

	
	Освещение помещений цоколя
	
	

	19
	Прокладка питающего кабеля  ВВГнгLS 3х1,5    
	м
	По проекту

	20
	Установка выключателей одноклавишных
	шт
	По проекту

	21
	Установка защищенных светильников  со светодиодными лампами
	шт
	По проекту

	
	Молниезащита
	
	

	22
	Монтаж молниеприемной сетки  и токоотводов  из оцинкованной арматуры АIф10мм  
	м
	По проекту

	23
	Крепления по коньку
	шт
	По проекту

	24
	Крепления по кровле
	шт
	По проекту

	25
	Крепления по водосточным трубам
	шт
	По проекту

	26
	Крепления к шахтам
	шт
	По проекту

	27
	Зажим крестообразный
	шт
	По проекту

	
	Заземление
	
	

	28
	Разработка грунта  в траншее глубиной 0,5м по контуру здания 
	
	По проекту

	29
	Укладка контура из полосовой стали 40х4мм с окраской битумным лаком
	м3
	По проекту

	30
	Установка вертикальных заземлителей из прокатного уголка 50х5   L=2.5м (с окраской битумным лаком)
	м
	По проекту

	
	Демонтажные работы
	
	

	31
	Демонтаж общедомового счетчика с переносом в новое ВРУ
	шт
	1

	32
	Демонтаж светильников
	шт
	8

	33
	Демонтаж выключателей
	шт
	4

	
	            Благоустройство
	
	

	34
	 Разборка асфальтового тротуарного покрытия  для  устройства  траншеи  
	м2
	10

	35
	Восстановление асфальтового покрытия б=30мм по основанию из ПГС  б200мм
	м2
	10
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