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Указания по выполнению кап.ремонта конструкций кровли

Кричко А. В.

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуотацию объекта при соблюдении
других норм действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и

Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют

Гл.инженер проекта
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     Условные обозначения :
       -демонтируемый элемент

12
86

0

64
30

64
30

68160

34080 34080

Ведомость демонтажа элементов кровли

Ïîç.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå

Слуховые окна

Шифер волнистый

Обрешетка из брусков с прозорами

Демонтаж люков выходов на кровлю

Îãðàæäåíèå ìåòàëëè÷åñêîå

Æåëîá ìåòàëè÷åñêèé

Демонтаж сплошной обрешетки

Âîðîíêà æåëîáà

Òðóáà âîäîñòî÷íàÿ

Демонтаж карнизного свеса

Êîë.

6

Îáúåì,
åä., ì

Ïðèìå-
÷àíèå

øò

ì 2

ì 2

2 øò

пог.м.

пог.м.

ì 2

10 øò

пог.м.

пог.м.

Разборка вентиляционных коробов ì 2
11

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Капитальный ремонт жилого дома по адресу : Хабаровский
край, г. Комсомольск -на-Амуре, ул. Ленинградская , д.77 к.2

ООО"Бизнессройальянс "

П 3
Конструктивные решения .

Ремонт кровли .

FKR10051700005-4-01 КР

12

Схема демонтажа
элементов

Иванов
Проверил
Норм. контр.

КричкоГИП 10.17
10.17
10.17
10.17

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о



12
86

0

64
30

64
30

68160

34080 34080

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2600
460

26
00

26
00

460

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Капитальный ремонт жилого дома по адресу : Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д.77 к.2

ООО"Бизнессройальянс"

П 4
Конструктивные решения .

Ремонт кровли.

FKR10051700005-4-01 КР

12

Схема чердачного
помещения

Иванов
Проверил
Норм. контр.

КричкоГИП 10.17
10.17
10.17
10.17

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о



12
86

0

64
30

64
30

68160

34080 34080

425х1300= 546003х1300= 3900

3х
13

00
= 

39
00

18
00

3х
13

00
= 

39
00

42х1300= 546003х1300= 3900

1250

1250

3х1300= 3900

3х
13

00
= 

39
00

18
00

3х
13

00
= 

39
00

3х1300= 3900

1250

1250

Ïîç.

1

2

3

Îáîçíà÷åíèå

150Õ150

200Õ50

150Õ50

100Õ50

Íàèìåíîâàíèå

 Ñìåíà îòäåëüíûõ ÷àñòåé
ìàóýðëàòîâ

Óêðåïëåíèå ñòðîïèëüíûõ íîã
ðàñøèâêîé äîñêàìè ñ äâóõ ñòîðîí

Ñìåíà êîáûëîê L=900ìì

Êîë.

53

96

Îáúåì,
åä., ì

3
Ïðèìå-
÷àíèå

ì

ì

øò4

Ñìåíà ñòðîïèëüíûõ íîã ì

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Капитальный ремонт жилого дома по адресу : Хабаровский
край, г. Комсомольск -на-Амуре, ул. Ленинградская , д.77 к.2

ООО"Бизнессройальянс "

П 5
Конструктивные решения .

Ремонт кровли .

FKR10051700005-4-01 КР

12

Схема стропильной
системы

Иванов
Проверил
Норм. контр.

КричкоГИП 10.17
10.17
10.17
10.17

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о



1000

250

250

250

25
0

10
00

30
0

300

300

30
0

300

30
0

25
0

34080 34080

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Капитальный ремонт жилого дома по адресу : Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская , д.77 к.2

ООО"Бизнессройальянс "

П 6
Конструктивные решения .

Ремонт кровли .

FKR10051700005-4-01 КР

12

Схема устройства
обрешетки

Иванов
Проверил
Норм. контр.

КричкоГИП 10.17
10.17
10.17
10.17

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Со
гл

ас
ов

ан
о

68160



Примечание:
1. Обрешетка сечением 100х25 с шагом 350мм
2. В зоне карнизного свеса обрешетка сплошная 1000мм (10 рядов )
3. В коньковой зоне кровли  обрешетка сплошная 500мм (5 рядов)
4. В зоне примыкания ВШ, ФС, СО обрешетка сплошная 300мм (3 ряда)
*  Размер уточнить по месту
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Коньковый элемент КЭ

200 200

Примечание:
1. Обрешетка сечением 100х25 с шагом 350мм
2. В зоне карнизного свеса обрешетка сплошная (1000мм)
3. В коньковой зоне кровли  обрешетка сплошная (500мм)
*Размер уточнить по месту
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Условные обозначения :
КС   -карнизный свес
КЖ  - крюк желоба
ВНЖ - воронка настенного желоба
ОГм1-ограждение металлическое
ДВ  - дождеприемная воронка
НЖ  - настеный желоб 30

Карнизный свес КС 1
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Ведомость объемов работ по ремонту стропильной системы

Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме-
чание

ГОСТ 244540-80* Доска обрешетки с прозором 100х25 м2

ГОСТ 244540-80* Доска обрешетка сплошной 100х25 218,67 м2

КЭ

Коньковый элемент 200х200 99,34 пог.м.

Контробрешетка 50х50 2,7 м3
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Спецификация элементов для капитального ремонта кровли

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Ремонт кирпичной кладки 2,41

Окраска ВШ

Оштукатуривание бетонных стен

Проходка ЭПДМ ∅50-220 12 шт

Смена частей кагализационного
стояка над кровлей: патрубка 12

м3

шт.

Примыкания к вентшахтам из
оцинкованной стали пог.м/м2

17 м2

44 м2

Устройство стен каркасно-плитныхс
заполнением каркаса матами

прошивными в 1 слой
85 м2

85 м2Оббивка вентиляционных коробов
оцинкованной сталью

Установка зонтов над ВШ 16 шт
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Ïðèìå÷àíèå :

Ïåðåä ïðîâåäåíèåì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà , ñîãëàñîâàòü ìàòåðèàëû è öâåò ïîêðûòèÿ
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Конструктивные решения.

Ремонт кровли.
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Сводная ведомость
монтажных работ

Иванов
Проверил
Норм. контр.

КричкоГИП 10.17
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10.17
10.17
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Сводная ведомость монтажных работ

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1

2

Устройство сплошной обрешетки по
карнизному свесу 169

3

4

5

6

Устройство обрешетки с прозорами 933,337

Устройство контробрешетки 2,78

9

Устройство ветровлагозащитной
мембраны 115210

99,3411 Оцинкованный коньковый элемент

6

шт

Сводная ведомость монтажных работ

Поз. Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

26

27

28

29

30

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Устройство сплошной обрешетки по
коньку и накосным ногам

49,67 м2

пог.м

Устройство покрытия кровли из
профлиста

983

пог.м

Устройство жаллюзийных решеток

Обивка стен слуховых окон кровельной
сталью

Устройство ходовых трапов

Установка металлического
ограждения (б/у)

Окраска металлического ограждения

2008

11

169

Устройство проходок ЭПДМ

Монтаж водосточных труб

12

12

Установка отметов

Монтаж колен

Монтаж ухватов

Установка водосточных воронок

Устройство настенного желоба

130 шт

Устройство карнизного свеса

169

2,41

169

23

24

25

Оштукатуривание вентшахт 44

Окраска вентшахт

Устройство примыканий к вентшахтам 65.4

Установка зонтов над вентшахтами

44 м2

10

10

140

20

Профлист НС21-0,7

Ондутис А100

100х25

50х50

Устройство слуховых окон

Огнебиозащита деревянных элементов

Ремонт кирпичной кладки вентшахт

Монтаж люка противопожарного 800х1000 EI60

МИГ -09

м2

м3

м2

м2

м2

шт

6

пог.м

пог.м

пог.м

пог.м

16 шт

2 шт

пог.м

шт

шт

шт

шт

Смена отдельных частей мауэрлатов 53 пог.м

Смена стропильных ног 103 пог.м

Укрепление стропильных ног с
расшивкой досками с двух сторон 205 пог.м

Смена кобылок L=900 95 шт

150х150

200х50

150х50

100х50

100х25

100х25

200х200

Ремонт металлического ограждения 33 пог.м

м3

Устройство стен каркасно-плитных с
заполнением каркаса матами прошивными 85 м2

Обшивка вентиляционных коробов
оцинкованной стали

85 м233

34

35

пог.м

пог.м

31

32

36

м2

м2

м2


