	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	УТВЕРЖДАЮ

Директор некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
в Хабаровском крае»

_______________ А.В. Сидорова
«_____» _______________ 2017 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах
	№
п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Месторасположение объектов
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского 2, 6, пр. Октябрьский 39, пр-кт  Мира 42, 45, 47, 61, 61 к2 

	3. 
	Вид работ
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД

	4. 
	Исходные данные передаваемые
Подрядчику
	4.1. Технический паспорт здания.
4.2. Проектная документация

	5. 
	Требования к Подрядчику (непосредственному исполнителю
	Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он являются членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

	6. 
	Требования к выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	6.1. Общие требования.
6.1.1. До начала выполнения работ, согласно п. 4.1. договора уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ. Назначить лицо, ответственное за производство работ, строительный контроль. Копию приказа предоставить заказчику.
6.1.2. Перед началом работ провести техническое обследование в присутствии Заказчика, определить состав работ в соответствии проектной документацией.
6.1.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ.
5. 
6. 
6.1. 
6.1.4. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
6.1.5. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1,0х1,5м.
6.1.6. Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 7-00 до 22-00, в выходные дни с 10-00 до 22-00 с перерывом на «тихий час» с 13-00 до 15-00.
6.1.7. Выполнять работы без длительного отключения электроэнергии. В случае необходимости отключения электросети работы производятся только в дневное время. Не допускается оставлять собственников МКД без электрической энергии в вечернее и ночное время.
6.1.8. Все рабочие места в темное время суток должны быть освещены
6.1.9.  Выполнение электромонтажных работ должно осуществляться в две стадии. В первой стадии выполняются все подготовительные и заготовительные работы: устанавливаются закладные части в строительные конструкции, подготавливаются трассы электропроводок и заземления, заготавливаются силовые и осветительные электропроводы, собираются укрупненные узлы, блоки. До начала основных работ должны быть пробиты борозды, отверстия необходимые для монтажа электрооборудования и проводок. Во второй стадии выполняется монтаж электрооборудования, прокладка сетей по готовой заготовке, присоединение проводов и кабелей к электрооборудованию и другие работы. 
6.1.10. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.
6.1.11. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 6 договора.
6.1.12. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны.  Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов.

6.2. Требования к выполнению работ и применяемым строительным материалам 
6.2.1. Работы выполнить согласно проектной и сметной документации.
6.2.2. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве.
6.2.3. Каждый конструктивный элемент укладывают после приемки (с участием представителя заказчика) предшествующей работы с занесением соответствующей записи в журнал производства ремонтных работ и составлением акта на скрытые работы.
6.2.4. Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить приемку работ, подлежащих освидетельствованию, и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.


6.3. Требования к исполнительной документации
6.3.1.Исполнительная документации предоставляется Заказчику в соответствии с перечнем сдаточной документации на основании инструкции по сдаче документации, размещенных на официальном сайте www.fkr27.ru (вкладка «Подрядным организациям»).
 6.3.2.Исполнительная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть в формате *doc., *.xlsx)

	7.
	Основные требования к выполнению работ
	7.1. Проектом предусмотрена установка вводно-распределительного щита с рубильником, группами предохранителей, приборами учета расхода электроэнергии и блоком управления общедомовыми нагрузками. Для электропитания квартир в общих коридорах установить этажные распределительные щиты (ЩЭ). 
7.2. Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Освещение общедомовых помещений и лестничных маршей выполнить светильниками с компактными люминесцентными лампами и светодиодными светильниками с датчиками движения. В технических помещениях, на входах в здание, применить светильники со степенью защиты IP54. Для аварийного освещения в помещениях электрощитовой, элеваторного узла установить светильники серии URAN в комплекте с аккумуляторной батареей и лампой не менее 8 Вт. Распределительные сети жилого дома выполнить кабелем марки ВВГнг-LS расчетного сечения:
- по фасаду здания в металлическом коробе;
- вертикальные участки сети в металлических трубах, проложенных открыто по стенам;
- горизонтальные участки сети в гофротрубах, проложенных открыто. 
7.3. Освещение подвала выполнить кабелем в гофротрубе, проложенной открыто. Освещение лестничных клеток выполнить кабелем в гофротрубе, проложенной скрыто. При питании однофазных нагрузок – 3-х проводные, трехфазных нагрузок – 5-ти проводные линии имеют сечение нулевых проводников (N) и сечение защитных проводников (РЕ) равное сечению фазных проводников. Выключатели установить на высоте от уровня чистого пола в общедомовых помещениях – 1,4 м. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении предусмотрено автоматическое отключение питания и система уравнивания потенциалов. Для выполнения условий безопасности принята система заземления TN-C-S. 
7.4.В здании выполнить основную и дополнительную систему уравнивания потенциалов. Основная система уравнивания потенциалов – в электрощитовой установлена главная заземляющая шина (ГЗШ), к которой подключить:
- контур повторного заземления (проектом предусмотрены материалы для контура повторного заземления, место расположение контура определить при монтаже),
- РЕ-шина ВРУ, 
- металлические трубы коммуникаций на вводе горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения и канализации (защитный проводник уравнивания потенциалов, присоединяемый к главной заземляющей шине, выполнить стальной полосой 25х4мм и проложить по фасаду здания в коробе совместно с кабелями. Присоединение к коробке заземления выполнить кабелем ВВГнг 1х25 мм2). Кабели при пересечении перекрытий и стен проложить в трубах с заделкой зазоров и отверстий негорючими материалами, обеспечивающими нормированный предел огнестойкости. Для контура повторного заземления в земле на глубине не менее 0,7 м. от поверхности земли проложить стальную горячеоцинкованную полосу 40 х 4 мм, к которой присоединить ГЗШ.

	8.
	Основная нормативная документация по качеству выполненных работ
	Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СП 42.13330.2011;
- ГОСТ 12.1.030-81 «Зашитное заземление. Зануление»;
- ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно-допустимые значения напряжений прикосновения и токов»;
 - ГОСТ 12.3.003-86 «Электросварочные работы. Требования безопасности»;
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ПУЭ-7 изд.                       «Электроустановки зданий»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия» Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 50571.5.54-2013 «Установки низковольтные» 
- СНиП 3.05.06-85. ПУЭ -7 изд. «Электротехнические устройства»;
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
 - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», - ПУЭ – 7 изд.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
- и другие действующие государственные стандарты, строительные нормы и правила, ведомственные строительные нормы, нормативные правовые акты Российской Федерации.

	9.
	Основная нормативная документация по ведению сметной документации.
	Сметы по видам работ, акты формы КС-2 составляются с использованием:
· территориальной сметно-нормативной базы Хабаровского края (ред. 2014 г.);
· МДС 81-35.2004 - Методика по определению стоимости строительства;
· МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
· МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;
· постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);
· территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);
· МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;
· приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);
· постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
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