
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

Сог
лас

ова
но

Инв
. №

 под
л.

Под
п. и

 да
та

Вза
м. и

нв. 
№

Формат: А3А

г. Амурск, пр. Мира, д. 32

№ 22-0471/2015 - АС

Капитальный ремонт кровли
жилого дама по адресу: г. Амурск,

пр. Мира, д. 32
Общие данные ИП Филютович Н.Н.

ПД 01ГАП Филютович
Разработал
Проверил

Филютович

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

00 Титул
01 Общие данные
02 Общие данные (продолжение)
03 Указания к работам.
04 Противопожарные мероприятия
05 План кровли. Разрезы.
06 Схема укладки рулонных материалов
07 Примыкание рулонных покрытий к углам
08 Узел ремонта карниза.
09 Узел примыкания кровли к вентшахте. Устройство зонтов.
10 Деталь примыкания кровли к канализационному стояку
11 Узел крепления антенн
12 Узел примыкания к углам
13 Ведомость объемов работ и материалов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Проект разработан в соответствии с действующими стандартами,
нормами и правилами. Проектом предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность при эксплуатации
объекта.
Главный инженер проекта                                                            Филютович. Н.Н.

1. Приемка работ, указанных ведомости, должна производиться на основании документов,
указанных в соответствующих главах части 3 СНиП.

2. Акты освидетельствования скрытых работ приведенного перечня оформляются в соответствии
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

Приложение 1 Ведомость объемов работ и материалов
Ссылочные

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.
СП 4.13130.2013. Общие требования пожарной безопасности
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"

1.Основание для проектирования:
1.1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных,
рабочими чертежами, мероприятий.
1.2.  Рабочий проект разработан на основании технического задания на проектирование от 21.12.2015,
заключения по результатам визуального осмотра строительных конструкций здания жилого
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 32.
2. Исходные данные :
 Данный рабочий проект предусматривает  капитальный ремонт кровли здания  жилого
многоквартирного дома по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 32.
3. Условия строительства:
1.  Место строительства - г. Амурск
2.  Климатический район строительства по СНиП 23-02-2003-IВ
3.  Средняя температура нар. воздуха наиболее холодной пятидневки      - 37° С
4.  Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85(2003) – 2,4 кПа, (244,7 кгс/м²)
5. Нормативный скоростной напор ветра 0.38 кПа в соответствии с СП 20.13330.2011 для III-го ветрового
района.
6.  Степень агрессивного воздействия среды - неагрессивная
7.  Класс ответственности по СНиП 2.01.07-85(2003)- II
8.  Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97- II
9.  Коэффициент надежности по классу ответственности здания-0,95
10. Класс конструктивной пожарной опасности С1
11. Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3
12.За отметку ±0.000 условно принят уровень чистого пола 1-го этажа
4. Краткая конструктивная характеристика объекта :
4.1. Здание в плане представлено требя блоками прямоугольной формы переменной этажности.
Габаритные размеры блока по осям : длина-33,6 м, ширина 12,м. Высота этажа 2,7м. Этажей 4-5
Общая длина здания 110м
4.2 По конструктивной схеме здание бескаркасное с несущими наружными и внутренними наружными
стенами.
Фундаменты-ленточные сборные железобетонные из блоков стен подвала на естественном основании.
Стены и перегородки-из силикатного кипича на цементно-песчаном растворе,толщина наружных
стен-640мм,внутренних-380мм, перегородок-120мм.
Перекрытие,покрытие-сборные железобетонные пустотные плиты,высотой 220мм.
Кровля рулонная,совмещенная,утепленная,с уклоном 2%.Водосток наружный неорганизованный.
4.3 Дефекты и повреждения :
Кровля:Отсутствие гидроизоляционного ковра кровли местами ,разрушение цементно-песчаной стяжки
,отслоение  гидроизоляционного ковра кровли в месте примыкания к вентиляционному
коробу,повреждение верхнего гидроизоляционного рулонного ковра на площади более 25%,отслоение
гидроизоляционного ковра кровли в месте примыкания к карнизу 100% ,разрушение защитного слоя
карнизных плит, толщина  утеплителя не обеспечивает  требуемого сопротивления теплопередачи,
отсутствие защитных колпаков на венткоробах.
 Разрушение кирпичной кладки венткоробов.

Обозначение Наименование Примечание

Архитектурно-строительные решения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

11-01/2015-03-ПЗ Пояснительная записка
11-01/2015-03-АР
11-01/2015-03-ПОС Проект организации строительства

СП 17.13330.2011 Кровли



Ведомость основных работ
Поз. Наименование Ед,

изм..
Кол-во

по
блоку

Всего
по

зданию
Приме-
чание

1 Площадь кровли основной м2 455 1533
2 Протяженность примыканий (отливы, карнизы, пояски) м.п. 96 260
3 Протяженность примыканий к парапетам м.п. 38 126
4 Замена заполнения дверных проемов шт. 1 3
5 Ремонт вентшахт шт. 6 18
6 Замена зонтов над вентшахтами шт. 6 18
7 Замена выхода канализационного стояка (флюгарка) шт. 6 18
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5. Проектом предусматриваются демонтажные работы :
 -удалить существующего  покрытия кровли;
 -удалить существующее покрытие карниза из оцинкованной стали;
 -демонтировать существующую стяжку (поврежденные участки 30% площади кровли);
 -удалить все существующие стальные зонты над вентшахтами, стояками;
  -сдалбливание слабого бетона с торцов карниза толщиной до 40мм;
  -разборка кладки поврежденных участков стен вентшахт;
 -Вывоз мусора;
5. Проектом предусматриваются монтажные работы :
-обеспыливание поверхности;
-устройство пароизоляции;
-устройство теплоизоляции;
-устройство и ремонт  карнизов;
- ремонт вентшахт;
-устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя;
-устройство примыканий к вентшахтам и стоякам;
-устройство новых зонтов из оцинкованной стали;

 6.Перечень актов на скрытые работы :
6.1 Акт на скрытые работы по устройству паро-гидроизоляциионных работ.
6.2 Акт на скрытые работы по устройству теплоизоляции.
6.3 Акт на скрытые работы по герметизации стыков.
6.4 Послойная приемка примыканий кровельного ковра.
6.5 Акт на скрытые работы на ремонт кирпичной кладки.
6.6 Акт на скрытые работы на антикоррозийное покрытие.
6.7 Гидроизоляция и теплоизоляция ограждающих конструкций.
6.8 Крепление дверных коробок.
6.9 Антикоррозийная защита металлоконструкций, закладных деталей и
сварных соединений.

Примечание:
1. Полный перечень работ см. лист "Ведомость объемов работ и материалов"

7. Прочие указания.
 7.1.Монтажные соединения на сварке должны защищаться лакокрасочным покрытием после монтажа конструкций. До
монтажа допускается грунтовка в один слой мест монтажной сварки. После монтажа места соединений грунтуются
ГФ-021 и покрываются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в два слоя.
7.2. Мероприятия по антикоррозийной защите выполняются согласно СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций
и сооружений от коррозии". Бетонируемые закладные детали, соединенные элементы, выпуски арматуры защитить от
коррозии путем нанесения слоя цементно-песчаного раствора толщиной не менее 20 мм. Небетонируемые стальные
закладные детали защитить путем нанесения цинкового покрытия с толщиной слоя 50-60 мм.
7.3. Качество сварки арматурных и закладных деталей должно соответствовать требованиям ГОСТ 10922-90.
7.4.Ручную сварку производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине
свариваемых элементов.
7.5. Перед нанесением защитных покрытий должна быть выполнена очистка поверхности от:
   - окислов - степень очистки вторая (табл. 30, СНиП 2.03.11-85);
   - жировых отложений - степень очистки - первая.
8. Техника безопасности
При производстве кровельных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001
 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002
 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ПОТ РМ 012-2000
«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
ППБ 01-03 МЧС РФ “Правила пожарной безопасности в Российской Федерации”.
 Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:
- порошковые огнетушители из расчета на одну секцию кровли не менее двух штук;
- ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; лопаты - 2 штуки;
- асбестовое полотно - 1 кв. м;
- аптечка с набором медикаментов.
9.Выполнение работ  по замене кровли  согласно ППР.



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

Сог
лас

ова
но

Инв
. №

 под
л.

Под
п. и

 да
та

Вза
м. и

нв. 
№

Формат: А3А

г. Амурск, пр. Мира, д. 32

№ 22-0471/2015 - АС

Капитальный ремонт кровли
жилого дама по адресу: г. Амурск,

пр. Мира, д. 32
Указания к работам. ИП Филютович Н.Н.

ПД 03ГАП Филютович
Разработал
Проверил

Филютович

3.1. Основанием под новую мастичную кровлю является подготовленная поверхность бетонных
кровельных плит (при сборных конструкциях) или поверхность цементно-песчаной стяжки (при построечном
изготовлении). Поверхности эти должны быть гладкими, без пыли и масляных пятен.
3.2. При выполнении ремонта кровли из рубероида необходимо рулонный ковер удалить полностью, а стяжку
отремонтировать или выполнить заново.
3.3. Для снятия старого кровельного покрытия целесообразно использовать специальные механизмы для резки
кровельного "ковра".
3.4 Поверхность, служащая основанием под кровельное покрытие должна быть ровной, с плавными переходами
(выкружками) в местах сопряжений с выступающими над крышей конструкциями (элементами).
Для определения правильности выполнения уклона в стяжке-разуклонке следует в трех местах приложить прямую
рейку длиной
3 м как по направлению уклона (просвет под рейкой не более 1 см), так и поперек (просвет не более 5 см). При
обнаружении
неровностей, превышающих указанные требования, следует отремонтировать стяжку, счистив наплывы (бугры), или
наоборот -
заполнить углубления цементно-песчаным раствором Ml 50.
3.5 При устройстве стяжек в эксплуатируемых кровлях целесообразно применять цементно-песчаные растворы
дисперсно армированные щелочестойким стекловолокном (ровингом).
3.6 В цементно-песчаной стяжке основания допустимы трещины шириной до 0,3 мм, при большей ширине трещины в
основании следует ремонтировать.
3.7. В сохранившейся стяжке трещины, выбоины и каверны уплотняют цементным раствором или полимерраствором;
им же выполняют и выкружку в примыканиях к выступающим над крышей конструкциям (элементам). Выкружки
следует выполнять из цементно-песчаного раствора на напрягающем цементе НЦ-20(40) или из полимерраствора с
таким расчетом, чтобы переход от горизонтали к вертикали имел наклон около 45° шириной около 750 мм. При
обнаружении пустот (каверн) в зоне сопряжения вертикальных поверхностей (стены, парапеты, шахты) их
обязательно расчистить и уплотнить вышеуказанными растворами.
3.8 Металлические окрытия "фартуки" снимают, а "выдры" оштукатуривают полимерраствором.
3.9 Скопившуюся на кровле воду удаляют.
3.10. Для подсушки изолируемой поверхности рационально использовать горелки. При незначительных объемах
работ по подсушке поверхностей (отдельные "блюдца") можно пользоваться инжекционной горелкой.
3.11. Счистку наплывов мастики и нарезанных на полосы полотнищ рулонного "ковра" выполняют стальным  скребком.
3.12. Обеспыливание старой стяжки выполняют с помощью струи сжатого воздуха от компрессора,  оборудованного
маслоотделителем.
3.13. Зачистку выступающих над крышей металлоконструкций и ограждений, а также расчистку старых швов в
кровельных панелях рационально выполнять, используя реверсивную пневмощетку со сменными насадками .
3.14. Зачастую, при снятии старого кровельного покрытия, приходится счищать и стяжку, выполняя ее заново, при
этом целесообразно подавать цементно-песчаный раствор растворонасосом, укладывая стяжку полосами шириной 2
м и длиной 6 м, заполняя их раствором через одну. После схватывания раствора, заполняют пропущенные полосы, при
этом края готовых полос служат маяками, а начальные маяки-рейки
(деревянные или металлические) обязательно извлекают и полости заполняют мастикой. Ширина швов не более 5 мм
(в среднем 3-4 мм).
3.15. При уклоне кровли до 15 % полосы располагают поперек ската, а при уклоне более 15 % - по скату. Раствор
укладываютсначала на наиболее удаленные участки, постепенно отступая к месту подачи раствора на крышу. При
уклоне до 15 % стяжку сначала делают в узлах-сопряжениях и примыканиях, а затем на
плоскостях скатов.
3.16. Для разравнивания и уплотнения раствора используют правила, виброрейки или пневмогладилки.
3.17. Полосы заполняют раствором так, чтобы после извлечения маячных реек образовались температурно-
усадочные швы в карте размером не более 6×6 м. Расстояние между швами следует определять расчетом, учитывая
величину максимального перепада температур от зимы к лету.
3.18. При свежей цементно-песчаной стяжке (выдержанной менее 28 суток), поверхность основания следует
грунтовать предварительно разжиженной мастикой (грунтовкой) БСКМ в
количестве 1 кг/м. Грунтовка высыхает в течение 3-4 часов.
3.19. При ремонте необходимо горловину водоотводящей воронки установить так, чтобы нижний ее конец входил в
трубу водостока на 30-50 мм, а верхний край не выступал над
поверхностью крыши, чтобы не образовывался обратный уклон. Допускается резкое увеличение уклона стяжки и,
соответственно, кровли в зоне воронки, но не более 5 %. Вокруг колпака воронки обязательно уложить крупный
морозостойкий гравий для защиты от мусора. Устанавливать мусорозадерживающую сетку следует так, чтобы ее
верхний край был выше возможного уровня воды.
3.20. При внешнем водостоке воду следует распределить равномерно между водосливами. При одностороннем уклоне
должно быть не менее двух водосливов, а при двухстороннем уклоне, соответственно, не менее четырех. Для
равномерного распределения потока воды следует устанавливать направляющие - "ребра" в виде равнобедренного
треугольника высотой около 1,5
м, выступающего над крышей на 5-10 см. Заменителями таких направляющих могут быть карнизы по всей длине
водослива, а распределение потока воды осуществляется внешними желобами согласно проектному решению.

3.21. Металлические карнизы, фартуки, окрытия следует тщательно закреплять и герметизировать зону
примыкания, а на свесе окрытия обязательно устраивать капельник, препятствующий подтеканию воды под
окрытие. Последовательность технологических операций по герметичному креплению окрытий:
- заблаговременно, в удобных условиях очистив внутреннюю поверхность окрытия и обезжирив ее по периметру,
наклеивают полосу ленты и в таком виде доставляют к месту использования;
- на выровненную скрываемую поверхность по кромкам аналогичным образом наклеивают такую же ленту, но
шириной на 20-25 % большей;
- сняв антиадгезионную пленку (бумагу) с поверхности обеих лент, укладывают окрытие на скрываемую
поверхность с легким нажимом.
3.22. При установке металлических сливов на скатных крышах необходимо обеспечивать беспрепятственный сток
воды. Для этого внутренний, обращенный в центр крыши, край слива следует установить по скату на 5-6 см
дальше ограждающей конструкции.
Для предотвращения протечек в зоне крепления слива следует:
- просверлить отверстие под дюбель;
- нанести мастику слоем около 3 мм;
- забить в отверстие дюбель;
- установить слив, закрепив его шурупом;
- загерметизировать зону головки шурупа той же мастикой.
Зону сопряжения слива с ограждающей конструкцией, а также отдельные карты слива следует промазать
мастикой .
4. ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА И РЕМОНТА КРОВЛИ
Работы по ремонту кровели с полным съемом старого кровельного ковра
выполняются по захваткам в следующей последовательности:
1. Съем металлических фартуков у примыканий кровли к вертикальным конструкциям и остальной обделки верха
парапетов.
2. Съем существующего кровельного ковра, выполняемый захватками.
3. Выравнивание уклонов и подготовка основания (ремонт, очистка и огрунтовка).
Приемка скрытых работ
4. Устройство дополнительных слоев ковра на воронках внутреннего водостока, карнизных свесах, в ендовах,
на примыканиях к вертикальным поверхностям.
5. Устройство нижнего слоя рядового кровельного ковра.
6. Проверка уклонов на рядовой кровле, выравнивание уклонов.
7. Устройство дополнительных слоев и нижнего слоя на примыканиях рулонной кровли к вертикальным
поверхностям.
8. Устройство верхнего слоя рядовой кровли и на примыканиях к вертикальным поверхностям.
9. Установка элементов крепежа кровельного ковра на примыканиях, элементов из
оцинкованной стали, кровельных аэраторов и т.п.
Работы по ремонту кровли допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже
морозостойкости материала и при отсутствии снегопада, гололеда, дождя. Если материалы в хранении
подвергаются длительному воздействию температуры ниже минус 15°С, то перед применением их необходимо
выдержать в течении ~ 4-х часов при температуре 15 - 20°С.
До начала укладки наплавляемого рулонного материала должны был выполнены и приняты по Акту на скрытые
работы.
Приклейка наплавляемого рулонного материала к изолируемой поверхности осуществляется путем разогрева
нижнего слоя материала горелками, которые работают на сжиженном газе пропане или жидком топливе.
При наклейке изоляционных кровельных слоев из рулонных материалов следует предусмотреть нахлестку
смежных полотнищ в продольном направлении 100-150 мм, а в поперечном - 85 - 100мм.
Кромки приклеиваемого рулона требуется тщательно шпаклевать выступающей из-под рулона наплавленной
мастикой.
Гидроизоляция мест примыкания кровли к вертикальным поверхностям (машинные отделения лифтов, выходы на
крышу, вентшахты, парапеты и др.) производятся с укладкой двух дополнительных слоев материала (см. узлы).
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Противопожарные мероприятия
1. Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и
контролем инженерно-технических работников организаций, имеющих лицензию на право производства кровельных
работ. К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам
техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.
О проведении инструктажей, должна быть отметка в специальном журнале под роспись. Журнал должен храниться у
ответственного за проведение работ на объекте или в строительной (ремонтной) организации.
Лица, выполняющие работы по разогреву битума, приготовлению битумных мастик и работающие с оборудованием для
подогрева кровельных (изоляционных) материалов, должны проходить обучение по программам пожарно-технического
минимума в обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов).
В зоне, где производятся кровельные работы, находиться посторонним лицам запрещается.
2. У мест выполнения кровельных и изоляционных работ, а также около оборудования, имеющего повышенную пожарную
опасность (котлы для варки битума и у мест приготовления битумной мастики, при производстве работ по укладке
горючего утеплителя), следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички)  безопасности.
3. Перед началом ремонтных работ территория объекта должна быть подготовлена с определением мест складирования
материалов, баллонов с горючими газами и (или) легковоспламеняющимися жидкостями, установки битумоварочных
котлов и мест приготовления битумных мастик.
4. При ремонтах кровли снимаемый горючий материал должен удаляться на специально подготовленную площадку.
Устраивать свалки горючих отходов на территории объектов не разрешается.
5. Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими строительно-монтажными работами на кровлях,
связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.
6. Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты.
Запирать их на замки или другие запоры запрещается. Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным
пожарным лестницам должны быть всегда свободными.
7. На проведение всех видов работ с рулонными и мастичными кровельными материалами или с применением горючих
утеплителей на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта
обязан оформить наряд-допуск. В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность,
способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия.
8. Устройства кровли из рулонных и мастичных кровельных материалов следует производить участками площадью не
более 500 м2.
9. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный горючий утеплитель, кровельные рулонные
материалы, газовые баллоны и другие горючие и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях зданий,
а также в противопожарных разрывах.
10. Котлы для растопления битумов должны быть исправными.  Не разрешается устанавливать котлы в чердачных
помещениях и на покрытиях.
11. Котлы допускается устанавливать группами с количеством в группе не более трех. Расстояние между группами
котлов должно быть не менее 9 м. Место варки и разогрева битумов должно размещаться на специально отведенных
площадках и располагаться на расстоянии:
от зданий и сооружений IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости не менее 30 м;
от зданий и сооружений III, IIIа степеней огнестойкости не менее 20 м;
12. Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов
допускается не более чем на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел битум должен быть сухим.
13. Во избежание перелива битума, его попадания в топку и загорания, котел необходимо устанавливать наклонно так,
чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно
быть оборудовано от пламени горелки. Газовый баллон должен размещаться на расстоянии не менее 20 м от котла.
14. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более двух должны находиться в
вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 м от работающих котлов.
Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки.
15.Установленный на открытом воздухе битумный котел должен быть оборудован навесом из негорючих материалов.
Место установки котлов должно быть обваловано (или устроены бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3
м.
16. В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра.
17. При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается. При смешивании разогретый битум
следует вливать в растворитель (керосин, бензин) постоянно перемешивая мастику деревянной мешалкой.
Температура битума в момент приготовления состава не должна превышать 70 °С.
18. Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителями.
19. В местах приготовления и хранения приклеивающих составов и исходных материалов, не допускается курение и
применение открытого огня.
В случае загорания этих материалов необходимо использовать при тушении углекислотные огнетушители, песок.
Использование воды для тушения битумов и растворителей не допускается

20. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять:
в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз с плотно
закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка.
Переносить мастики в открытой таре не разрешается; насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных
участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по
термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой должен надеваться предохранительный футляр
длиной 40 - 50 см (из брезента или других материалов).
После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.
21. После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой.
22. Для целей пожаротушения места установки котла (группы котлов) для варки битума необходимо обеспечить ящиком
объемом не менее 0,5 м3 с сухим песком, лопатами и пенными огнетушителями.
23. Для производства работ с использованием растворителей и битумных мастик должен применяться инструмент,
изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т.п.). Промывать инструмент и
оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в
помещении, имеющем вентиляцию.
24. Лица, участвующие в приготовлении составов холодного отверждения и их применении, должны быть обеспечены
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для защиты органов дыхания - респираторами марок Ф-62III, РУ-60М и
типа «Лепесток». Для защиты кожи пастами или мазями типа силиконовых, ПМ-1, ХИОТ БГ и другими, перчатками резиновыми.
На местах проведения работ должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.
25. Для безопасного ведения процесса приготовления мастики, окрасочного состава и их нанесения необходимо
обеспечить максимальную механизацию всех технологических операций и надлежащую герметизацию и заземление
оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.
26. Емкости с растворителем и мастикой холодного отверждения должны подноситься к рабочему месту в специальной
герметично закрытой таре в количестве, не превышающем однодневного запаса.
27. В помещениях для хранения и местах применения растворителей и мастик запрещается обращаться с открытым
огнем и производить работы с искрообразованием.
28. Переливать и транспортировать растворители и мастику на растворителях следует при хорошем естественном
освещении. Электрическое освещение в таких помещениях  должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.
29. Оборудование, используемое для подогрева наплавляемого рулонного кровельного материала (газовые горелки с
баллонами и оборудованием) не допускается использовать с неисправностями, способными привести к пожару, а также при
отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных
режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности, параметров.
30. При использовании оборудования для подогрева запрещается:
отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали газовых установок открытым огнем или
раскаленными предметами;
пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м;
перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
производить ремонт и другие работы на оборудовании и коммуникациях, заполненных горючими веществами;
допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и
талона по технике пожарной безопасности.
31. Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины
предохранительными колпаками. При  транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов.
32. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств
пожаротушения.
33. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и
своевременно перезаряжаться.
34. При расстановке огнетушителей необходимо выполнять условие, что расстояние от возможного очага пожара до места
размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.
35. Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
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Схема раскладки рулонных материалов и их закрепления по ендове при

нахлестки; 10-дюбели с металлическим сердечником и прижимной пластинкой
водоизоляционного ковра по ендове; 8-сплошная наклейка (наварка); 9-сплошная наварка
элементов; 6-основной водоизоляционный ковер по ендове; 7-нижний доплнительный слой
4-разуклонка из легкого бетона монолитной укладки; 5-несущая конструкция из железобетонных
1-оcновной водоизоляционный ковер по плоскости кровли;2-теплоизоляция; 3-пароизоляция;
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4
3

Укл
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Уклон

устройстве однослойной кровли по несущей конструкции из ж/б элементов

Уклон
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880
120880
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900 1000100

5
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9

8
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8

9

ковра с прижимными пластинками

устройстве однослойной кровли
Схема раскладки рулонных материалов в паралельных рядах при

и подрезкой уголков; 3-элемент механического закрепления однослойного водоизоляционного
1-продольная нахлестка со сплошной наваркой; 2-поперечная нахлестка со сплошной наваркой

А
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>500
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0

880
120
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(по расчету)3

2

40
>120
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А
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раскладка и раскрой основного водоизоляционного ковра, в и г - дополнительноговодоизоляционного ковра на поверхности внешнего угла, например, вентшахты.

1 - стены вентшахты, 2 - нижний слой основного водоизоляционного ковра, 3 - верхний слой (с крупнозернистойпосыпкой) основного ковра, 4 - наклонный бортик, 5 - основной водоизоляционный ковёр, 6 - нижний слойдополнительного ковра, 7 - верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра
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1 1

7 6
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Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстведополнительного водоизоляционного ковра в углу парапета

1 - парапет, 2 - основной водоизоляционный ковёр, 3 - наклонный бортик, 4 - нижний слой дополнительногоковра, 5 - верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра
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1 слой Сейфити Пласт АПП Минерал ЭКП
1 слой Сейфити Пласт АПП 3 ЭПП

Стяжка из раствора М150
по разуклонке из керамзитобетона - 20 мм

Фартук из оцинкованной стали

Восстановленная карнизная панель

 Керамзит
дюбель ДГШП 4,5х60

дюбель ДГШП 5,0х200

Восстановленная карнизная панель

С1

Костыль К1
шаг 600ммПолиуретановый герметик

О б о з н а ч е н и еП о з . Н а и м е н о в а н и е чание
При ме -

ед . ,кг
Мас с аК о л .

Костыль К1 220  К1 данный лист

ГОСТ 19903-74*
Костыль К1

-4х40х530 1
-4х40х200 1 0.25

0.66
ГОСТ 19903-74*

1 0,91
0.54

С1 данный лист Слив С1
Слив С1

ГОСТ 19904-90 оцинкованный лист толщ. 0,7мм600х1500мм

90

1 4.7

4.7

С л и в  С 1

Костыль К1

199

423

ДГШП 4.5х60 шт180

м32.5Цементно-пес. р-р М150

Материалы

ДГШП 6.3х200 шт180

1000х60003Вр-I-50Сетка 4С 3Вр-I-50 шт25

Сп ец ифик аци я  м атер и а л о в

Сейфити Пласт АПП 3 ЭПП
Сейфити Пласт АПП Минерал ЭКП

2м
2м

47,88
47,88

40

1300

отв. ф4мм

530

200 20 20 40

100
350

150 20

20

500

200
150

R 4

Объемы дополнительных ремонтных работ:
1.Усиление карнизной плиты ЦПР М100с армирующей сеткой
2 .Утепление керамзитом с устройством стяжки цем-песчаным раствором М150
3.Устройство оцинкованного фартука по периметру карниза
4.Наклейка дополнительных кровельных слоев
5. Для нормальной эксплуатации здания необходимо устройство водосточной системы с
электрообогревом.
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на примыканиях
усиления кровельного ковра
дополнительные слои

краевая рейка, крепить

ковра
кровельного
основные слои

саморезами с шагом 200 мм

вентканал

цементно-песчаный р-р М150

Полиуритановый
герметик

ОбозначениеПоз. Наименование чание
Приме-

ед.,кг
МассаКол.

Труба раструбная канализа-
ционная полипропиленовая
∅110  L=2000* 12

ООО"КровТрейд" Краевая рейка Lобщ.=15 пм
саморез по бетону 54"SORMAT"

Цем.-песчаный р-р М150 м3 0.3

Для примыканий к вентшахте

1 ГОСТ 19904-90 Лист ОЦ БТ-ПН-0-0.7960х1420 78 7.5
2 ГОСТ 103-76* -5х40   L=400 0.63150

Деталь устройства зонтов над  вентшахтами

Деталь примыкания кровли к вентшахте

Спецификация материалов на обустройство вентшахт

ТУ 5774-003-00287852-99
ТУ 5774-003-00287852-99 "Унифлекс ЭПП" шириной 1000

"Унифлекс ЭКП" шириной 1000
2м
2м

10
10

труба полипропиленовая ∅110
выполнить в вентшахтах, сущ. вентшахта

100150100

100
50

200
*

70*

60 60

1

2

пристрелить дюбе-

шаг 700*мм

лями ДГПШ 4,5х60

крепить на
заклепки

250100
30

поз.1
400

R4
30

5020°

40°

поз.2

320

40°

80

отв. ∅4

100
30
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Спецификация материалов на обустройство канализационных выпусков (6 шт)

Саморез с пресс-шайбой 4х29 Саморез с пресс-шайбой 4х29

Канализационный стояк ø159

между двумя слоями кровельного материала
Колпак из ЭПДМ резины вплавляется
из оцинкованной сталиОбжимной хомут
герметикПолиуритановый

ø220
Колпак

ø220Колпак

герметикПолиуритановый

из оцинкованной сталиОбжимной хомут

 между двумя слоями кровельного материалаКолпак из ЭПДМ резины вплавляется

и трубой не заполнятьЗазор между колпаком

Канализационный стояк ø 159

всегона ед .Марка ПримечаниеМасса
ед ., кг

Кол . , шт .НаименованиеОбозначениеПоз .

В К
(6шт. )

Колпак  и з ЭПДМ резины

Колпак из оцинк . стали d=220
Саморез с пресс-шайбой 4х29

Полиуретановый герметик 15 90

2 12
1 6

1 6

1 6

г. , 2,5  трубы

Обжимной хомут из  оцинкованной
стали d= 160

шт.
шт.
шт.

шт.

Деталь крепления  к стояку ВК (6шт)
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плита перекрытия

стяжка
утеплитель

промазать полиуритановымгерметиком
обжимной хомут изоцинкованной стали

колпак из ЭПДМ резинывплавляется между двумядополнительными слоямикровельного материалаТехноэласт ЭКП, ЭПП

анкер

 кровельный ковер, два слоя :
  - Техноэласт ЭКП
  - Техноэласт ЭПП

пароизоляция, один слой :
- Унифлекс ЭПП

16-фланец манжеты; 17-стальной патрубок
12-металлический фартук; 13-хомут; 14-герметик ; 15-уплотняющая манжета;
10-верхний дополнительный слой водоизоляционного ковра; 11-фланец патрубка;
конструкция; 8-труба; 9-нижний дополнительный слой водоизоляционного ковра;
ковра; 3-грунтовка; 4-стяжка; 5-теплоизоляция; 6-пароизоляция; 7-несущая
1-верхний слой водоизоляционного ковра; 2-нижний слой водоизоляционного

Б - с уплотняющей манжетой
Варианты пропуска труб через кровлю:

А - со стальным патрубком;

13
14

>15
0

А

>150

>20
0

>50

300

12

817

9
11

10

1

4
5
6
7

2
3

6
7

5

3
4

1
2 Б

>20
0

13
15

14

16
9

8

>150>150

Узел применется для одиночных холодных труб любых диаметром до 250 мм, для анкеров,антенных растяжек.
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раскладка и раскрой основного водоизоляционного ковра, в и г - дополнительноговодоизоляционного ковра на поверхности внешнего угла, например, вентшахты.

1 - стены вентшахты, 2 - нижний слой основного водоизоляционного ковра, 3 - верхний слой (с крупнозернистойпосыпкой) основного ковра, 4 - наклонный бортик, 5 - основной водоизоляционный ковёр, 6 - нижний слойдополнительного ковра, 7 - верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра

4

в)

1 1
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5

7
6

Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстведополнительного водоизоляционного ковра в углу парапета

1 - парапет, 2 - основной водоизоляционный ковёр, 3 - наклонный бортик, 4 - нижний слой дополнительногоковра, 5 - верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра
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Ведомость объемов работ
№ п.п Наименование ед. изм. Кол. Примечание

1 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 15,33
2 Обеспыливание поверхности 1 м2 1533
3 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных

толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 15,33

4
Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм
изменения толщины добавлять или исключать к расценке
12-01-017-01

100 м2 стяжки 536,55

5 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных
толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 15,33

6
Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм
изменения толщины добавлять или исключать к расценке
12-01-017-01

100 м2 стяжки 536,55

7 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков,
отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м 2,6

8 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к
стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 100 м примыканий 1,26

9 Сейфити Пласт АПП 3 ЭПП, рулон 1х10 м м2 158,75
10 Сейфити Пласт АПП Минерал ЭКП, рулон 1х10 м. м2 158,75

11
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под
водоизоляционный кровельный ковер: битумной
грунтовкой с ее приготовлением

100 м2 кровли 15,33

12 Устройство кровель плоских из наплавляемых
материалов: в два слоя 100 м2 15,33

13 Сейфити Пласт АПП 3 ЭПП, рулон 1х10 м м2 1778
14 Сейфити Пласт АПП Минерал ЭКП, рулон 1х10 м м2 1748
15 Крепление покрытия кровли по периметру (рейка краевая

алюминиевая на саморезы) 100 м 1,26
16 Рейка краевая алюминиевая м 126
17 Устройство герметизации примыканий 100 м шва 1,26
18 Герметик Технониколь ПУ (расход 1шт=600мл=900гр/4 м) шт 47
22 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах 100 коробок 0,03
23 Снятие дверных полотен 100 м2  полотен 0,06

24
Ремонт штукатурки вентиляционных шахт
цементно-известковым раствором площадью отдельных
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2
поверхности 0,9

25 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами простая по штукатурке: вентиляционных шахт

100 м2
поверхности 0,9

27 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 5,4
28 Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали

прямоугольного сечения периметром: 4000 мм 1 зонт 18
29 Установка зонтов над шахтами из листовой стали

прямоугольного сечения периметром: 4000 мм 1 зонт 18
30 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой

стали кг 108
31 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной

стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм шт. 18
32 Смена частей канализационного стояка над кровлей:

флюгарки
1

шт. 18
33 Установка блоков в наружных и внутренних дверных

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,06
34 Дверь противопожарная металлическая однопольная

ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм шт. 3
38 Погрузочные работы при автомобильных перевозках:

мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 5,3242

39
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 12 км I класс груза

1 т груза 5,3242

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

Сог
лас

ова
но

Инв
. №

 под
л.

Под
п. и

 да
та

Вза
м. и

нв. 
№

Формат: А3А

г. Амурск, пр. Мира, д. 32

№ 22-0471/2015 - АС

Капитальный ремонт кровли
жилого дама по адресу: г. Амурск,

пр. Мира, д. 32
Ведомость объемов работ и материалов ИП Филютович Н.Н.

ПД 13ГАП Филютович
Разработал
Проверил

Филютович


