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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
Локальные сметные расчеты: №7-01 «Капитальный  ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Строителей, 37» и №7-02 « Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по ул. Строителей, 37» объекта «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш  и фасадов многоквартирных домов  в р.п. Солнечный» cоставлены на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 – 35. 2004).

Объект строительства расположен по адресу: ул. Строителей, 37  в р.п. Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края.
Зона строительства – 6. 
Зональный коэффициент перехода от 1-й зоны  строительства  к 6-й зоне составляет   1,13 (согласно постановлению Правительства Хабаровского края от 10.07.2015г. №188-пр). 

Стоимость строительных   работ определена базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы  Хабаровского края в редакции 2014г. :
А) сборников  ТЕР   и сборника  сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае ТССЦ.
Б) индексов пересчета в текущий уровень цен по состоянию на 3 квартал 2017 г., согласно протоколу  МВК от 14.06.2017г.  №6.   
Накладные расходы приняты на основании Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004) по  видам строительных и монтажных работ.            

Сметная прибыль  принята на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли  в строительстве (МДС 81-25.2001)  по  видам  строительных и монтажных работ. 
              К стоимости заработной платы  рабочих и эксплуатации машин и механизмов  единичных расценок  сборников ТЕР, применяемых  для  аналогичных  работ  в новом  строительстве,  применены  коэффициенты  1,15 и 1,25  соответственно,  учитывающие  особенности технологии производства ремонтных работ, согласно  пункту 4.7  МДС 81-35.2004.
Затраты на  строительный контроль приняты  согласно Постановлению Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 и  основным  требованиям к  сметной  документации некоммерческой организации «Региональный  оператор фонда  капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском  крае».

Затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2%, согласно МДС 81-35.2004 и приказу Минрегиона России  от 01. 06. 2012г. №220.       
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