




 

 

 

      

FKR12051700016-12-01-ПЗ.С       

Изм. Кол.у Лист № Подп. Дата 

ГИП Кричко  08.17 

Содержание 

Стадия Лист Листов 

Пров. Иванов  08.17 Р 2 20
Н.контр. Иванов  08.17 

ООО "Бизнесстройальянс» Разраб. Ступакова  08.17 

    

И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. №

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 : 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Обозначение Наименование Примечание 

FKR12051700016-12-01-ПЗ.С Содержание 2-3 

FKR12051700016-12-01-

ПЗ.СП 

Состав проектной документации 
4 

FKR12051700016-12-01-ПЗ Пояснительная записка 5-8 

 1.Основание для разработки 

проектной документации 
5 

 2.Исходные данные для 

подготовки проектной 

документации 

5 

 3.Сведения о функциональном 

назначении объекта 
5 

 4.Сведения о потребности объекта 

капитального строительства в 

топливе, воде и электрической 

энергии 

6 

 5.Сведения о земельных участках, 

изымаемых во временное (на 

период строительства) и (или) 

постоянное пользование 

6 

 6.Сведения о категории земель, на 

которых располагается объект 

Капитального строительства 

6 

 7.Технико-экономические 

показатели проектируемого 

объекта 

 

7 

 8.Сведения об использовании в 

проекте изобретениях, 

результатах проведенных 

патентных исследований 

7 



 

 

 

      

FKR12051700016-12-01-ПЗ.С 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. №

 

 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 9.Сведения о компьютерных 

программах, которые 

использовались при выполнении 

расчетов конструктивных 

элементов зданий, строений и 

сооружений 

7 

 10.Заверение проектной 

организации 
8 

 11.Ссылочные документы 8 

Приложение 1 Техническое задание 9 

Приложение 2 Заверенная копия свидетельства 

СРО 
16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

      

FKR12051700016-12-01-ПЗ.СП       

Изм. Кол.у Лист № Подп. Дата 

ГИП Кричко  08.17 

Состав проектной 
документации 

Стадия Лист Листов 

Пров. Иванов  08.17 Р 4 20
Н.контр. Иванов  08.17 

ООО "Бизнесстройальянс» Разраб. Ступакова  08.17 
    И

нв
.№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
ен

 и
нв

. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
С

ог
ла

со
ва

но
 : 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

	

№ Обозначение Наименование Примечание 

1 FKR12051700016-12-01-ПЗ Пояснительная записка  

2 FKR12051700016-12-01-АС Архитектурно-строительные решения  

3 FKR12051700016-12-01-КР Конструктивные решения  

4 
FKR12051700016-12-01-
ПОКР 

Проект организации капитального ремонта  

5 FKR12051700016-12-01-СМ  Сметная документация  
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1  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проектная документация на капитальный ремонт многоквартирного дома разработана 

на основании: 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр "Об 

утверждении программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Хабаровского края на 2014-2043 годы" в редакции постановления Правительства 

края от 20.12.2016; 

 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 1007-рп "Об 

утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 годах; 

 Утвержденное техническое задание №7 – приложением 1.7 к договору FKR12051700016 

от 11.07.2017. 

 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Исходным данным для разработки проектной документации являются: 

 технический паспорт здания; 

 технический отчет об обследовании многоквартирного жилого дома 

 

3 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

 

Функциональное назначение объекта – многоквартирный жилой дом. Класс 

функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, степень огнестойкости – II.  

Здание существующее, девятиэтажное, двухподъездное, общей площадью S = 

4448,2м2. Фундамент – ленточный. Стены наружные – железобетонные панели. Тип кровли – 

плоская, с утепленным вентилируемым бесчердачным перекрытием. Покрытие кровли – 

рулонная битумная гидроизоляция 4 слоя по стяжке и ребристым ж/б плитам. Уклон кровли – 

2%. Тип водостока – внутренний. 

 

Рабочей документацией на капитальный ремонт предусмотрено выполнение  

следующих работ: 

 Ремонт крыши 
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4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Расчет потребности в воде, электрической энергии, тепле, сбросе сточных вод 

разрабатывается строительной организацией в проекте производства работ (ППР). 

 

 

 
5 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ 

(НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Плановое расположение ремонтируемого дома в результате проектирования не 

меняется. Границы земельного участка не меняются и не затрагивают границы других земель. 

Временного отвода земельных участков на период строительства для размещения 

строительных механизмов, устройства объездов и устройства полигонов сборки конструкций 

для выполнения запроектированных работ не требуется. 

 

 

6 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ 

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Многоквартирный жилой дом расположен: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Сусанина, д. 63, к. 3 

Категория: земли поселений (земли населенных пунктов). 

По классификатору (описание): для объектов жилой застройки. 

По документу: под жилой дом. 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

 

	
	

	

	

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	

	
Проектом не предусматривается применение уникальных, технически сложных 

решений с применением изобретений. 

 

 

9 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт жилого дома разработана с 

использованием компьютерных программ: 

 система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD; 

 программный комплекс Microsoft Ofice; 

 программный сметно-аналитический комплекс ПК РИК. 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Этажность здания эт. 9 

2 Высота здания м 25,2 

3 
Площадь здания (со шкафами, 
коридорами и лестн. кл.) 

 м2 4448,2 

4 Строительный объем здания  м3 15863 

5 Количество квартир  шт. 72 
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10 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

11 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

 СП 48.13330.2011«Организация строительства»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное 

производство»; 

 МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ»; 
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  Приложение № 1.7  
к договору № FKR12051700016  
от «___» _______________ 2017г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 7 
на разработку проектной документации на капитальный ремонт крыши в многоквартирных домах 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1. Заказчик Некоммерческая организация «Региональный оператор – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Хабаровском крае». 
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. 

2. Месторасположение 
объектов 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт 
Победы, д. 14/16, ул. Водонасосная, д. 1 к3, ул. Машинная, 
д. 17, ул. Сусанина, д. 63, д.63 к3  

3. Вид работ Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт крыши МКД 

4. Исходные данные 
передаваемые 
Подрядчику 

Технический паспорт здания. 

5. Требования к 
Подрядчику 
(непосредственному 
исполнителю) 

Свидетельство (заверенная участником открытого конкурса 
копия), выданное саморегулируемой организацией о 
допуске к видам работ по капитальному ремонту, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно приказу Минрегионразвития РФ от 
30.12.2009 г. № 624, включающее следующие виды работ: 
II. Виды работ по подготовке проектной документации 

 п.2. Работы по подготовке архитектурных решений; 
 п.3. Работы по подготовке конструктивных 

решений; 
 п.9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды; 
 п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности. 
6. Требования к разработке 

и составу проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
электроснабжения, 
крыши 

 6.1.  Общие требования. 
- Произвести сбор дополнительных исходных данных 
необходимых для выполнения проектных работ, не 
вошедших в состав исходных данных предоставляемых 
Заказчиком. 
-   Составить технический отчет по итогам обследований 
строительных конструкций с выводами, рекомендациями, 
дефектной ведомостью и фотографиями. Передать 
технических отчет для согласования с заказчиком на 
бумажном носителе в 1 экз. в соответствии с графиком 
производства работ. 
Дефектная ведомость отражает фактическое состояние 
объекта обследования на момент осмотра. В дефектной 
ведомости указываются общие количественные показатели 
частей (элементов) или систем объекта, их размеры, 
материал, а также количество, размеры, материал элементов 
или частей, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В 
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дефектной ведомости так же указываются общие 
количественные показатели демонтируемых элементов 
отделки и конструкций. 
После согласования технического отчета с заказчиком 
выполнить разработку проектной документации в объеме 
необходимом для проведения строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту крыши МКД. 
- В проектной документации отобразить требования  
безопасности и охраны труда. 
6.2 Состав проектной документации: 
1. Раздел «Пояснительная записка»: 

- результаты обследования для определения технологии 
ремонта и оценки технического состояния 
конструктивных элементов  
Решения по выполнению технически сложных 
процессов по замене или усилению конструкций. 
 Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов.  
Обоснование объемов работ, стоимости, принятой 
продолжительности капитального ремонта. 
 Техническое заключение. 
Дефектную ведомость 

2. Раздел «Архитектурно-строительные решения» 
- Чертежи элементов кровли. Описание и обоснование 

технологии ремонта, позволяющего восстановить и 
улучшить внешний вид здания, без кардинального 
изменения архитектурно-композиционного решения 
застройки; 

- Сведения о применяемых отделочных материалах 
(красках, штукатурке, шпаклевке, утеплителе и др.) – 
ГОСТ, ТУ, срок службы. Марка и материал заменяемых 
оконных и дверных блоках. 

-  Сведения о технологии нанесения отделочных 
материалов, обеспечивающих качество работ) 

3. Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения» 
- описание работ по капитальному ремонту крыши их 
технологическая последовательность; 
- планы, разрезы, узлы, схемы капитального ремонта 
строительных конструкций и узлов здания кровли 
спецификации к схемам капитального ремонта 
строительных конструкций здания, при необходимости 
расчеты строительных конструкций, описание работ по 
производству и технологической последовательности 
работ по капитальному ремонту строительных 
конструкций здания, антикоррозийной защите 
конструкций и деталей, антисептирование, а также: 
- для плоской крыши: Чертежи выходов на кровлю, узлов 
и деталей сопряжений с элементами кровли (примыкания 
к парапетам, дымовентиляционным каналам, будки 
выхода на кровлю, к фановым трубам и антеннам); 
спецификация применяемого материала с указанием 
ГОСТ, ТУ объемов и количества на крышу, чертежи 
утепления чердачного перекрытия (по мере 
необходимости), чертежи дымовентиляционных каналов. 
Описание и обоснование конструктивных решений по 
ремонту крыши, дымовентиляционных каналов, 
карнизных плит, чердачного перекрытия (по мере 
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необходимости), замене кровельного покрытия, 
устройству изоляции.  
- для скатной крыши: Чертежи стропильной системы 
крыши, выходов в чердачное помещение, 
дымовентиляционных каналов, узлов и деталей 
сопряжений с элементами крыши, и кровли (примыкания 
к дымовентиляционным каналам, к фановым трубам и 
антеннам, слуховым окнам, карнизным свесам); 
спецификация применяемого материала с указанием 
ГОСТ, ТУ объемов и количества на конструкцию крыши, 
кровлю, утепление чердачного перекрытия, 
дымовентиляционных каналов, слуховых окон. Описание 
и обоснование конструктивных решений по ремонту 
крыши, чердачного перекрытия, замене кровельного 
покрытия, стропильной системы, устройству продухов, 
ремонт дымовентиляционных каналам, устройству 
изоляции, огнебиозащитную обработку деревянных 
конструкций.  
Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: 
- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; 
- решение по инженерному оборудованию; 
- пожарную безопасность; 
- электробезопасность. 
- перечень, количество и характеристики основных 
материалов и оборудования, в соответствии с 
требованиями проектной организации, необходимых для 
выполнения работ. 
Обоснование принятых конструктивных решений. 
Степень огнестойкости.  
4. Раздел «Проект организации капитального ремонта» (с 
обоснованием стесненных условий труда при их наличии, 
виды стесненности). 
- календарный график производства работ. 
5.  Раздел «Сметная документация» 
6.3 Иная документация, необходимая для производства 
работ по капитальному ремонту.  

7. Основные требования к 
конструктивным 
решениям и материалам 
несущих и ограждающих 
конструкций, отделке 
МКД 

При разработке проектной документации на капитальный 
ремонт скатной крыши предусмотреть: 
 меры по обеспечению температурно-влажного режима 

в под кровельном пространстве для предотвращения 
проблемы образования сосулек на скатных кровлях; 

 меры для предотвращения образования снежных 
мешков; 

 замену материала кровли с шифера на современный 
материал улучшенной характеристики 
(металлочерепицу или профнастил); 

 ремонт (замену) стропильной системы; 
 ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и 

других устройств для вентиляции чердачного 
пространства; 

 ремонт дымовентиляционных каналов по уровню 
чердачного перекрытия с последующей проверкой их 
работоспособности специализированной организацией; 

 замена утеплителя чердачного перекрытия (по мере 
необходимости); 
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 устройство заземления 
 

При разработке проектной документации на капитальный 
ремонт плоской крыши предусмотреть: 
 устройство пароизоляции (по мере необходимости);  
 замену утеплителя (по мере необходимости); 
 устройство новой стяжки; 
 замена материала кровли на современный материал 

улучшенной характеристики (наплавляемый материал 
должен быть на тканевой основе); 

 ремонт дымовентиляционных каналов по уровню 
кровельного перекрытия с последующей проверкой их 
работоспособности специализированной организацией; 

 ремонт или смена парапетов, карнизных плит; 
 ремонт выходов на кровлю; 
 устройство заземления. 

 
- Предусмотреть, что при выполнении работ по 
капитальному ремонту должны быть использованы 
сертифицированные материалы. Применяемые материалы 
должны быть преимущественно отечественного 
производства, качественные и доступные по цене. 
- При разработке Документации учесть, что капитальный 
ремонт будет выполняться без выселения жильцов. 
- Конструктивное решение по капитальному ремонту 
Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть 
согласовано с Заказчиком. 

8. Основная нормативная 
документация по 
разработке проектной 
документации. 

8.1 Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ремонта в 
соответствии с требованиями: 
- Гражданского Кодекса РФ; 
- Градостроительного Кодекса РФ; 
- Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» (в редакции, действующей на момент 
проектирования); 

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

- Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

- ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов 
организации и проектов производства работ по 
капитальному ремонту жилых зданий. 

- Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ 
в части состава и содержания проектной документации. 

8.2.При разработке технических решений предусматривать 
преимущественно материалы, выпускаемые на территории 
РФ, преимущественно Дальневосточного региона. 
8.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
заказчиком отдельным письмом. 
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9. Основные требования к 
сметной документации на 
капитальный ремонт 

9.1 Сметный расчет должен содержать текстовую часть в 
составе пояснительной записки к сметной 
документации и сметную документацию; 

9.2. Сметную документацию разработать и оформить в 
соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС 
81.2-99, МДС 81.3-99, МДС 83.1-99, МДС 13-1.99, 
нормативы накладных расходов в соответствии с 
МДС81-33. сметная прибыль в соответствии с МДС81-
25.2001 и письма Федерального Агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения 
нормативов сметной прибыли в строительстве»; 

9.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-
смета» составленную базисно - индексным методом с 
применением территориальной сметно-нормативной 
базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 
17.07.2015 №512-пр); 

9.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять  
индексы к элементам прямых затрат, разработанные 
Управлением ценообразования и сметного 
нормирования министерства строительства 
Хабаровского края, утвержденные по состоянию на 
текущий квартал межведомственной комиссией по 
ценообразованию в строительстве Правительства 
Хабаровского края; 

9.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в 
локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется 
включать коэффициенты, применяемые к аналогичным 
работам в новом строительстве, учитывающие 
особенности технологии производства ремонтных 
работ; 

9.6. Для учета влияния условий производства ремонтных 
работ применяются коэффициенты, указанные в 
таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004; 

9.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных 
единичными расценками, определять по 
Территориальному сборнику сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на 
нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по 
проекту; 

9.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, 
определяется на основании исходных данных 
организаций производителей или поставщиков 
материальных ресурсов (не менее трех); 

9.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной 
форме с указанием наименования поставщика, 
стоимости материала. В расчет сметной стоимости 
капитального ремонта включать материальные ресурсы 
с наименьшей стоимостью; 

9.10. Стоимость материальных ресурсов определять в 
базисном уровне цен, с последующим переводом в 
текущие цены с применением индексов; 

9.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. 
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Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского 
края (постановление Правительства Хабаровского края 
от 10.07.2015 №188-пр); 

9.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, 
НДС – 18%, расходы на осуществление строительного 
контроля в размере 2,14 % от общей стоимости 
выполнения работ; 

9.13. При составлении локальных смет не учитывать 
лимитированные затраты: зимнее удорожание; 
временные здания и сооружения; затраты на разработку 
сметной документации; отчисления на пожарную 
безопасность. 

9.14. Сметная документация разрабатывается на 
отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты 
составляются по каждому адресу и на каждый вид 
работ. 

9.15. Сметная стоимость по каждому виду работ не 
должна превышать предельную стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД, установленную постановлением Правительства 
Хабаровского края от 13.07.2015 №195-пр (с 
изменениями постановлением Правительства 
Хабаровского края от 31.08.2016 №298-пр. 

9.16. Основной комплект сметной документации должен 
содержать: 

- Локальные сметы 
- Пояснительная записка 
Сметная документация передается на бумажном носителе в 
4 экз. и на электронном носителе в формате xml и doc. 

10. 
 

Основная нормативная 
документация по 
разработке сметной 
документации. 

10.1. МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости 
строительства; 

10.2. МДС 81-37.2004- Методика по определению стоимости 
на монтаж оборудования; 

10.3. Территориальная сметно-нормативная база 
Хабаровского края (ред. 2014г.); 

10.4. МДС 81-33-2004 – Методика по определению 
величины накладных расходов по видам работ; 

10.5. МДС 81-25-2004- Методика по определению величины 
сметной прибыли; 

10.6. Постановление Правительства Хабаровского края от 
10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты); 

10.7. Территориальный сборник сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-
2001); 

10.8. МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий; 

10.9. Приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О 
внесении изменений в Методику определения 
стоимости строительной продукции на территории 
РФ» (непредвиденные работы и затраты); 

10.10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. 
№468 «О порядке проведения строительного контроля 
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при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства". 

11. Иные требования -Заключение по техническому обследованию передается в 
сброшюрованном виде, заверенная подписями 
ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая 
печатью организации: на бумажном носителе в 3-х экз; на 
электронном носителе в 1 экз. 
-Проектная документация передается в сброшюрованном 
виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, 
руководителей, скреплённая печатью организации: на 
бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 
экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая 
часть в формате *doc., *.xlsx) 
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