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План будки выхода на кровлю

люк 800х800
высота будки 2000мм

Примечание: высота вентиляционных шахт 750мм, высота будки выхода на кровлю 1800-2000мм,
высота парапета по оси А 400мм, высота парапетов по оси 1 и 2 400-:-900мм, высота фановых
стояков 300-:-400мм.

Крышный вентилятор
высота Н=1200

13600
600

9020600 1200

проход
кабеля
через
крышу

Условные обозначения:

ВШ - вентиляционная шахта

ФС - фановый стояк

Б - будка выхода на кровлю

АС - антенные стойки

Неклюдов
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Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист
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Демонтажные работы будки выхода на кровлю.
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демонтаж кладки
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Демонтажные работы вентшахты.

Демонтаж
повреждённой кладки
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Условные обозначения:

ВШ - вентиляционная шахта

ФС - фановый стояк

Б - будка выхода на кровлю

АС - антенные стойки

     - демонтируемый элемент

     - демонтаж покрытий ВШ

     - демонтаж рулонных материалов с парапета 17
60

1960

1600

Неклюдов

Разборка мягкой кровли

Демонтаж стяжки 15мм

932

889

Поз. Обозначение Наименование Кол. Объем,
ед. м³

Приме-
чание
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1 м²

м²

Демонтаж стяжки 1-50мм 13335 м² 02.18
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Р 4

АС

2%

64
00

900

90
0 6400

12800

90
0

12800

90
0

ФС
ФС

2%

2%2%

2% 2%

12
60

0 ФС

ФС ФС ФС ФС ФС

ФС

56
00

52
0

63
80

2% 2% 2% 2%

60
0

15
00

35
00

12001

4000 2200

34
00

10
00

31
00

14000
400

1800
400

11600
400 1800 400

12500
400

1800
400

13600

60
00

ФС ФС

10
00

35
00

41
00

39
00

39
00

41
00

35
00

10
00

14004200

Формат A4x4
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Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист
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Кровельные саморезы с резиновой
прокладкой шаг 600

Кровельный ковер (Техноэласт 2слоя)
Битумный праймер
Уклонообразующая стяжка t=100мм
Плита покрытия ж/б
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Узел примыкания кровельного ковра к кирпичному парапету
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Устройство карнизного
свеса. Узел примыкания.
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прокладкой шаг 200
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ж/б парапетная плита по серии1.2381

Узел примыкания кровельного
ковра к вентиляционной шахте

Узел покрытия вент. шахты
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Слой штукатурки 20мм

Кирпичная стена

Плиты ВШ разобрать по
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План будки выхода на кровлю.
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Конструктивные решения.
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кровлю.
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Вид 4.План кровли будки выхода на кровлю.
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Спецификация элементов для капитального ремонта кровли

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед.
изм.

Приме-
чание

1

2

3

1062 м²Техноэлласт ЭКП

м²1165,1

2132 шт

211 м.п.
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Неклюдов
Копировал A4

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Техноэлласт ЭПП

Пропан-бутан, смесь техническая 289,89 кг

Дюбели с калиброванной головкой

в обоймах с цинковым

хроматированным покрытием 3х58,5

Мастика тиоколовая

строительного назначения

марки АМ-0,5

289,89 кг

Сталь полосовая, марки

стали Ст3сп шириной

50-200мм толщиной 4-5мм

148 кг

Сталь листовая

оцинкованная толщиной

листа 0,7мм

228 кг

м²215,5Техноэлласт ЭПП

5

4

7

8

9

6

11

12

13

14

15

16

10

Пропан-бутан, смесь техническая 27,95 кг

Раствор готовый кладочный

цементный марки 100
м³0,5814

м²244,4Техноэлласт ЭПП

Пропан-бутан, смесь техническая 31,52 кг

Раствор готовый кладочный

цементный марки 100
м³0,4947

Рейка алюминиевая

прижимная краевая 3х32

Герметик полиуретановый "Сазиласт" 41,15 кг
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