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1  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проектная документация на капитальный ремонт многоквартирного дома разработана 

на основании: 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр "Об 

утверждении программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Хабаровского края на 2014-2043 годы" в редакции постановления Правительства 

края от 20.12.2016; 

 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 1007-рп "Об 

утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 годах; 

 Утвержденное техническое задание №3 – приложением 1.3 к договору FKR02031700001 

от 24.04.2017. 

 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Исходным данным для разработки проектной документации являются: 

 технический паспорт здания; 

 технический отчет об обследовании многоквартирного жилого дома 

 

3 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

 

Функциональное назначение объекта – многоквартирный жилой дом. 

Здание существующее, пятиэтажное, четырехподъездное, общей площадью S = 4426,3 

м2. Фундамент из железобетонных блоков. Крыша совмещенная рулонная по бесчердачному 

перекрытию. Системы водоснабжения и водоотведения – централизованные. 

Рабочей документацией на капитальный ремонт предусмотрено выполнение  

следующих работ: 

  Демонтаж трубопроводов водоотведения 

 Демонтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения 

 Расчистка отверстий для подвода коммуникаций 

 Монтаж системы водоотведения из чугуна по подвалу. 

 Монтаж стальных трубопроводов холодной и горячей воды по подвалу. 
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 Устройство изоляции трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения по 

повалу теплоизоляцией для труб " Термофлекс ". 

 Монтаж системы водоотведения из полипропиленовых труб с установкой 

противопожарных муфт. 

 Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб. 

 Устройство проходок вентилируемых частей канализационных стояков через 

конструкции кровли. 

 Заделка отверстий. 

 Вывоз строительного мусора. 

        

   4  СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Расчет потребности в воде, электрической энергии, тепле, сбросе сточных вод 

разрабатывается строительной организацией в проекте производства работ (ППР). 

 
5 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ 

(НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Плановое расположение ремонтируемого дома в результате проектирования не 

меняется. Границы земельного участка не меняются и не затрагивают границы других земель. 

Временного отвода земельных участков на период строительства для размещения 

строительных механизмов, устройства объездов и устройства полигонов сборки конструкций 

для выполнения запроектированных работ не требуется. 

 

6 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ 

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Многоквартирный жилой дом расположен: Хабаровский край, Комсомольский 

муниципальный район, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 31/3. 

Категория: земли поселений (земли населенных пунктов). 

По классификатору (описание): для объектов жилой застройки. 

По документу: под жилой дом. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, степень огнестойкости – II. 

При устройстве систем внутренней канализации и водостоков многоэтажных зданий с 

использованием полимерных трубных изделий следует обеспечивать условия пожарной 

безопасности. В этих целях предусматривается скрытая прокладку канализационных и 

водосточных стояков в существующих каналах, ограждающие конструкции которых имеют 

нормируемый предел огнестойкости. 

Узлы пересечения трубопроводам ограждающих конструкций с нормируемой 

огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических 

показателей конструкций. 

Температура плавления полимерных труб составляет 180°, поэтому при использовании 

их  при прокладке стояков в зданиях следует предусматривать на входах в помещения 

противопожарные муфты, которые препятствуют распространению пожара в результате 

возгорания полимерной трубы. 

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 

(полипропиленовые трубы, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а 

также, оборудования и грузов в горючей упаковке, они должны размещаться в штабелях или 

группами площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелями (группами) и от них до 

существующих зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Этажность здания эт. 5 

2 Высота здания м 14,45 

3 
Площадь здания (со шкафами, 
коридорами и лестн. кл.) 

 м2 4426,3 

4 Строительный объем здания  м3 13604,0 

5 Количество квартир  шт. 70 

6 
Сметная стоимость капитального 
ремонта 

руб 725230,36 



 
FKR02031700001-7-01-ПЗ 

Лист 

8 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. №

 

9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	

Проектом не предусматривается применение уникальных, технически сложных 

решений с применением изобретений. 

10 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт жилого дома разработана с 

использованием компьютерных программ: 

 система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD;

 программный комплекс Microsoft Ofice;

 программный сметно-аналитический комплекс ПК РИК.

11 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

12 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «Положение о составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию»;

 МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения

проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»;

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»;

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
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 СП 48.13330.2011«Организация строительства»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное 

 производство»; 

 МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

 организации строительства и проекта производства работ»; 

 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
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Приложение№ 1.3 к договору 
№FKR02031700001 от «_24__» __апреля_ 2017г 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3 

на разработку проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения в многоквартирных домах 

№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Заказчик 
Некоммерческая организация «Региональный оператор – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Хабаровском крае». 
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. 

2. Месторасположение 
объектов 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт 
Копылова 33 к2, ул. Ленинградская 31 к 3, 37, пер. 
Дворцовый 12, Хорпинское шоссе 7 

3. Вид работ Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
МКД 

4. Исходные данные 
передаваемые 
Подрядчику 

Технический паспорт здания. 

5. Требования к 
Подрядчику 
(непосредственному 
исполнителю) 

Свидетельство (заверенная участником открытого конкурса 
копия), выданное саморегулируемой организацией о 
допуске к видам работ по капитальному ремонту, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно приказу Минрегионразвития РФ от 
30.12.2009 г. № 624, включающее следующие виды работ: 
II. Виды работ по подготовке проектной документации 

 п.2. Работы по подготовке архитектурных решений; 
 п.3. Работы по подготовке конструктивных 

решений; 
 п.4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымовой вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения;  

 п.9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды; 

 п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности. 

6. Требования к разработке 
и составу проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
электроснабжения, 
крыши 

 6.1.  Общие требования. 
- Произвести сбор дополнительных исходных данных 
необходимых для выполнения проектных работ, не 
вошедших в состав исходных данных предоставляемых 
Заказчиком. 
-   Составить технический отчет по итогам обследований 
инженерных сетей с выводами, рекомендациями, дефектной 
ведомостью и фотографиями. Передать технических отчет 
для согласования с заказчиком на бумажном носителе в 1 
экз. в соответствии с графиком производства работ. 
Дефектная ведомость отражает фактическое состояние 
объекта обследования на момент осмотра. В дефектной 
ведомости указываются общие количественные показатели 
частей (элементов) или систем объекта, их размеры, 
материал, а также количество, размеры, материал элементов 
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или частей, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В 
дефектной ведомости так же указываются общие 
количественные показатели демонтируемых элементов 
отделки и конструкций. 
После согласования технического отчета с заказчиком 
выполнить разработку проектной документации в объеме 
необходимом для проведения строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных систем МКД. 
- В проектной документации отобразить требования  
безопасности и охраны труда. 
6.2 Состав проектной документации: 
1. Раздел «Пояснительная записка»: 

- результаты обследования для определения технологии 
ремонта и оценки технического состояния инженерных 
систем и т.д.  
Решения по выполнению технически сложных 
процессов по замене или усилению конструкций. 
 Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов.  
Обоснование объемов работ, стоимости, принятой 
продолжительности капитального ремонта. 
 Техническое заключение. 
Дефектную ведомость 

2. Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: 
- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; 
- решение по инженерному оборудованию; 
- пожарную безопасность; 
- электробезопасность. 
Обоснование принятых конструктивных решений. 
Степень огнестойкости.  
 3. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений». «Внутридомовая 
инженерная система водоотведения». Должен содержать 
необходимый объем работ по капитальному ремонту 
внутридомовой системы водоотведения (план подвала, 
1-го этажа, 2-го и последующих, план чердака, на планах 
указать диаметры труб, аксонометрическую схему, 
показать узлы присоединения магистрального 
трубопровода со стояками, узел верхних этажей и 
поквартирный подключений до первых стыковых 
соединений.  

4. Раздел «Проект организации капитального ремонта» (с 
обоснованием стесненных условий труда при их наличии, 
виды стесненности). 
5.  Раздел «Сметная документация» 
6.3 Иная документация, необходимая для производства 
работ по капитальному ремонту.  

7. Основные требования к 
конструктивным 
решениям и материалам 
несущих и ограждающих 
конструкций, отделке 
МКД 

 
При выполнении Документации на капитальный ремонт 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
предусмотреть: 

 замену труб на полипропиленовые 
  замену в квартирах до первых стыковых соединений 
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канализационных труб; 
 замену фановых труб 
 по мере возможности выполнить по существующей 

схеме 
 

- Предусмотреть, что при выполнении работ по 
капитальному ремонту должны быть использованы 
сертифицированные материалы. Применяемые материалы 
должны быть преимущественно отечественного 
производства, качественные и доступные по цене. 
- При разработке Документации учесть, что капитальный 
ремонт будет выполняться без выселения жильцов. 
- Конструктивное решение по капитальному ремонту 
Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть 
согласовано с Заказчиком. 

8. Основная нормативная 
документация по 
разработке проектной 
документации. 

8.1 Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ремонта в 
соответствии с требованиями: 
- Гражданского Кодекса РФ; 
- Градостроительного Кодекса РФ; 
- Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» (в редакции, действующей на момент 
проектирования); 

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

- Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

- ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов 
организации и проектов производства работ по 
капитальному ремонту жилых зданий. 

- Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ 
в части состава и содержания проектной документации. 

8.2.При разработке технических решений предусматривать 
преимущественно материалы, выпускаемые на территории 
РФ, преимущественно Дальневосточного региона. 
8.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
заказчиком отдельным письмом. 

9. Основные требования к 
сметной документации на 
капитальный ремонт 

9.1 Сметный расчет должен содержать текстовую часть в 
составе пояснительной записки к сметной 
документации и сметную документацию; 

9.2. Сметную документацию разработать и оформить в 
соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС 
81.2-99, МДС 81.3-99, МДС 83.1-99, МДС 13-1.99, 
нормативы накладных расходов в соответствии с 
МДС81-33. сметная прибыль в соответствии с МДС81-
25.2001 и письма Федерального Агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения 
нормативов сметной прибыли в строительстве»; 

9.3. Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-
смета» составленную базисно - индексным методом с 
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применением территориальной сметно-нормативной 
базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 
17.07.2015 №512-пр); 

9.4. При пересчете смет в уровень текущих цен применять  
индексы к элементам прямых затрат, разработанные 
Управлением ценообразования и сметного 
нормирования министерства строительства 
Хабаровского края, утвержденные по состоянию на 
текущий квартал межведомственной комиссией по 
ценообразованию в строительстве Правительства 
Хабаровского края; 

9.5. Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в 
локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется 
включать коэффициенты, применяемые к аналогичным 
работам в новом строительстве, учитывающие 
особенности технологии производства ремонтных 
работ; 

9.6. Для учета влияния условий производства ремонтных 
работ применяются коэффициенты, указанные в 
таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004; 

9.7. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных 
единичными расценками, определять по 
Территориальному сборнику сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на 
нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по 
проекту; 

9.8. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, 
определяется на основании исходных данных 
организаций производителей или поставщиков 
материальных ресурсов (не менее трех); 

9.9. Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной 
форме с указанием наименования поставщика, 
стоимости материала. В расчет сметной стоимости 
капитального ремонта включать материальные ресурсы 
с наименьшей стоимостью; 

9.10. Стоимость материальных ресурсов определять в 
базисном уровне цен, с последующим переводом в 
текущие цены с применением индексов; 

9.11. Учесть переход от первой зоны строительства (г. 
Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского 
края (постановление Правительства Хабаровского края 
от 10.07.2015 №188-пр); 

9.12. В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, 
НДС – 18%, расходы на осуществление строительного 
контроля в размере 2,14 % от общей стоимости 
выполнения работ; 

9.13. При составлении локальных смет не учитывать 
лимитированные затраты: зимнее удорожание; 
временные здания и сооружения; затраты на разработку 
сметной документации; отчисления на пожарную 
безопасность. 

9.14. Сметная документация разрабатывается на 
отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты 
составляются по каждому адресу и на каждый вид 
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работ. 
9.15. Сметная стоимость по каждому виду работ не 

должна превышать предельную стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД, установленную постановлением Правительства 
Хабаровского края от 13.07.2015 №195-пр (с 
изменениями постановлением Правительства 
Хабаровского края от 31.08.2016 №298-пр. 

9.16. Основной комплект сметной документации должен 
содержать: 

- Локальные сметы 
- Пояснительная записка 
Сметная документация передается на бумажном носителе в 
4 экз. и на электронном носителе в формате xml и doc. 

10. 
 

Основная нормативная 
документация по 
разработке сметной 
документации. 

10.1. МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости 
строительства; 

10.2. МДС 81-37.2004- Методика по определению стоимости 
на монтаж оборудования; 

10.3. Территориальная сметно-нормативная база 
Хабаровского края (ред. 2014г.); 

10.4. МДС 81-33-2004 – Методика по определению 
величины накладных расходов по видам работ; 

10.5. МДС 81-25-2004- Методика по определению величины 
сметной прибыли; 

10.6. Постановление Правительства Хабаровского края от 
10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты); 

10.7. Территориальный сборник сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-
2001); 

10.8. МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий; 

10.9. Приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О 
внесении изменений в Методику определения 
стоимости строительной продукции на территории 
РФ» (непредвиденные работы и затраты); 

10.10. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. 
№468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства". 

11. Иные требования -Заключение по техническому обследованию передается в 
сброшюрованном виде, заверенная подписями 
ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая 
печатью организации: на бумажном носителе в 3-х экз; на 
электронном носителе в 1 экз. 
-Проектная документация передается в сброшюрованном 
виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, 
руководителей, скреплённая печатью организации: на 
бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 
экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая 
часть в формате *doc., *.xlsx) 
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