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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

00 Титул
01 Общие данные
02 Общие данные (продолжение)
03 Указания к работам.
04 Цветовое решение фасадов
05 План 1-го этажа
06 План 2-го типового этажа
07 Фасад 1-9
08 Фасад 9-1
09 Фасад А-В. Фасад  В-А.
10 Ведомость объемов работ и материалов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Проект разработан в соответствии с действующими стандартами,
нормами и правилами. Проектом предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность при эксплуатации
объекта.
Главный инженер проекта                                                            Филютович. Н.Н.

1. Приемка работ, указанных ведомости, должна производиться на основании документов,
указанных в соответствующих главах части 3 СНиП.

2. Акты освидетельствования скрытых работ приведенного перечня оформляются в соответствии
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

Приложение 1 Ведомость объемов работ и материалов
Ссылочные

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.
СП 4.13130.2013. Общие требования пожарной безопасности
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"

1.Основание для проектирования:
1.1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных,
рабочими чертежами, мероприятий.
1.2.  Рабочий проект разработан на основании технического задания на проектирование от 28.10.2013,
Технического заключения по результатам обследования строительных конструкций здания жилого
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Амурск, ул. Пионерская, 15. Шифр ТО-19/13 Том1.
2. Исходные данные :
 Данный рабочий проект предусматривает  капитальный ремонт кровли здания  жилого многоквартирного
дома по адресу: г. Амурск, ул. Пионерская, 15
3. Условия строительства:
3.1.  Место строительства-г.Амурск
 3.2.  Климатический район строительства по СНиП 23-02-2003-IА
3.3.  Средняя температура нар. воздуха наиболее холодной пятидневки       - 42° С
3.4.  Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85(2003)  - 120 кгс/м²
3.5.  Нормативный скоростной напор ветра 0.23 кПа в соответствии с СП 20.13330.2011 для 1-го ветрового
района.
3.6.  Степень агрессивного воздействия среды -неагрессивная
3.7.  Класс ответственности по СНиП 2.01.07-85(2003)- II
3.8.  Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97- II
3.9.  Коэффициент надежности по классу ответственности здания-0,95
 3.10. Класс конструктивной пожарной опасности С1
 3.11. Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3
3.12.За отметку ±0.000 условно принят уровень чистого пола 1-го этажа
4. Краткая конструктивная характеристика объекта :
4.1. Здание в плане близкой к прямоугольнику формы - общие габариты в осях: 10х33,6 м.
Высота этажа 2,7м. Этажность 2.
4.2 По конструктивной схеме здание бескаркасное с несущими наружными и внутренними наружными стенами.
Фундаменты-ленточные сборные железобетонные из блоков стен подвала на естественном основании.
Стены и перегородки кирпичныен с частичным оштукатуриванием.
Перекрытие - сборные железобетонные пустотные плиты,покрытие - ребристые плиты, высотой 220мм.
Кровля скатная из волнистых асбо-цементных плит. Водосток наружный неорганизованный.
4.3 Дефекты и повреждения :
Фасад:
- Частичное разрушение кирпичной кладки.
- Трещины.
- Разрушение слоя штукатурки.
- Повреждение окраски.
- Разрушение отмостки вдоль дворового фасада.

Обозначение Наименование Примечание

Архитектурно-строительные решения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

11-01/2015-03-ПЗ Пояснительная записка
11-01/2015-03-АР
11-01/2015-03-ПОС Проект организации строительства

СП 17.13330.2011 Кровли
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5. Проектом предусматриваются подготовительные работы :
 1. зачистка стен от старого покрытия, пыли, грязи, солей и грибковых образовани.
 2. удалить существующее покрытие карниза из оцинкованной стали;
 3.  разборка кладки поврежденных участков стен ;
4. грунтование стен специальными составами, обеспечивающими лучшую адгезию с декоративным слоем
5. герметизация швов, заделка трещин, выравнивание стен, оштукатуривание;
 6. Вывоз мусора;
5.1 Проектом предусматриваются следущие работы:
1. Ремонт каменных стен, каменной облицовки цоколя и стен (более 10 кирпичей в одном месте).
2. Перекладка кирпичных цоколей (более 10 кирпичей или выпавших кирпичей, более 10 шт. в одном месте).
3. Заделка трещин в кирпичных стенах с выемкой и расчисткой старой кладки и устройство новой с
перевязкой швов со старой кладкой.
4 Восстановление слоя гидроизоляции всей горизонтальной плоскости по обрезу фундамента.
5. Крепление или усиление каменных стен, отклоняющихся от вертикального положения и имеющих
деформации.
6. Перекладка ветхих карнизов, парапетов, брандмауэров, приямков и выступающих частей стен,
отдельных, пришедших в негодность оконных и дверных перемычек.
7. Переборка осевших и выпучившихся деревянных стен с последующим их укреплением сжимами.
8. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.
9. Ремонт деревянного каркаса стен с заменой новыми материалами до 25 %.
10. Ремонт, усиление или замена наружных и внутренних кирпичных, железобетонных и металлических
колонн (до 25 % общего объема), не связанные с надстройкой здания.
11. Восстановление наружной штукатурки с последующей окраской фасадов зданий.
12. Восстановление облицовочных плиток фасадов зданий с заменой отдельных плиток новыми или
оштукатурка этих мест с последующей окраской под цвет облицовочных плит.
13. Восстановление и переделка тяг карнизов, поясков, сандриков и прочих выступающих частей фасадов
зданий.
14. Сплошная замена и установка новых водосточных труб, а также наружных металлических и цементных
покрытий на выступающих частях зданий фасадов.
15. Сплошная окраска фасадов зданий устойчивыми красками.
16. Замена или усиление несущих и ограждающих конструкций балконов и эркеров.
17. Пескоструйная очистка фасадов и цоколей. Очистка с последующей окраской фасадов, облицованных
кирпичом.
 6.Перечень актов на скрытые работы :
6.1 Акт на скрытые работы по устройству паро-гидроизоляциионных работ.
6.2 Акт на скрытые работы по устройству теплоизоляции.
6.3 Акт на скрытые работы по герметизации стыков.
6.4 Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок
6.5 Акт на скрытые работы на ремонт кирпичной кладки.
6.6 Акт на скрытые работы на антикоррозийное покрытие.
6.7 Гидроизоляция и теплоизоляция ограждающих конструкций.
6.8 Акт приемки фасадов.
6.9 Антикоррозийная защита металлоконструкций, закладных деталей и
сварных соединений.

7. Прочие указания.
 7.1.Монтажные соединения на сварке должны защищаться лакокрасочным покрытием после монтажа
конструкций. До монтажа допускается грунтовка в один слой мест монтажной сварки. После монтажа
места соединений грунтуются ГФ-021 и покрываются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в два слоя.
7.2. Мероприятия по антикоррозийной защите выполняются согласно СП 28.13330.2012 "Защита
строительных конструкций и сооружений от коррозии". Бетонируемые закладные детали, соединенные
элементы, выпуски арматуры защитить от коррозии путем нанесения слоя цементно-песчаного
раствора толщиной не менее 20 мм. Небетонируемые стальные закладные детали защитить путем
нанесения цинкового покрытия с толщиной слоя 50-60 мм.
7.3. Качество сварки арматурных и закладных деталей должно соответствовать требованиям ГОСТ
10922-90.
7.4.Ручную сварку производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*. Катет сварных швов принять по
наименьшей толщине свариваемых элементов.
7.5. Перед нанесением защитных покрытий должна быть выполнена очистка поверхности от:
   - окислов - степень очистки вторая (табл. 30, СНиП 2.03.11-85);
   - жировых отложений - степень очистки - первая.
8. Техника безопасности
При производстве кровельных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001
 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002
 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ПОТ РМ 012-2000
«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
ППБ 01-03 МЧС РФ “Правила пожарной безопасности в Российской Федерации”.
 Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и
медицинской помощи:
- порошковые огнетушители из расчета на одну секцию кровли не менее двух штук;
- ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; лопаты - 2 штуки;
- асбестовое полотно - 1 кв. м;
- аптечка с набором медикаментов.
9.Выполнение работ  по ремонту фасадов  согласно ППР.
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3 Общие указания
3.1 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3.,
до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации
стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:
- устройство ограждения территории участка производства ремонтных работ
- расчистку территории, планировку территории, водоотвод, подготовка поверхности под установку лесов;
- для обеспечения рабочих административно-бытовыми условиями предусмотреть выделение помещений на
территории здания, где производятся ремонтные работы;
- устройство мест складирования материалов и конструкций.
Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности
труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования".
3.2 Общие данные и решения по производству работ:
Ремонтные работы производятся вручную при помощи строительных лесов ЛРП 2000-100 (возможна замена на
аналогичные по характеристикам).
3.3. Подготовительные процессы
До начала работ по монтажу должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в
соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе необходимо:
- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;
- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
- устроить освещение рабочей зоны;
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с настоящим проектом
производства работ;
- подготовить и разбить фронт работ на захватки.
3.4. Монтаж лесов
3.4.1. Основные требования при возведении лесов
- Леса должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические
условия" и ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ".
- Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией прилагаемой к изделию и СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".
- Для проверки соответствия лесов требованию стандартам изготовитель должен произвести приемо-
сдаточные, периодические и типовые испытания.
- Леса должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с приложением 3 ГОСТ 24258-88; журнал
должен храниться на объекте.
- Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей,
материалов и ветра.
- Масса сборочных элементов, приходящихся на одного рабочего при ручной сборке средств подмащивания,
согласно ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия", должна быть не более 25 кг - при
монтаже средств подмащивания на высоте и 50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле.
- Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элементах лесов или на прикреплённой к ней
табличке, выполненной в соответствии с ГОСТ 12969-96.
- Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством лица, ответственного за производство
работ.
- Запрещается нагружать настил лесов материалами и изделиями, вес которых превышает допустимый согласно
паспорту на леса.
- Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования п.6.4.9."
металлические строительные леса, металлические ограждения должны быть заземлены (занулены) сразу после их
установки на место до начала каких-либо работ.

3.4.2. Монтаж и демонтаж лесов
До начала работ по устройству лесов необходимо:
- установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период монтажа, эксплуатации и демонтажа
лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования. п.7.4", а ее границы принимаются от внешнего ряда - стоек лесов;
- доставить к месту установки, отремонтированные и укомплектованные, согласно спецификации, элементы лесов;
- Спланировать поверхность под установку лесов, с учетом отвода поверхностных вод. В случае насыпного грунта
поверхность должна быть уплотнена, а при необходимости, по спланированной поверхности уложено основание из
дорожных плит в соответствии с проектом.
Монтаж лесов выполнять по ярусам, указанным в проекте. Для выполнения монтажных работ высота яруса
устанавливается 2 м.
Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном слесарей, монтажников в составе 4-х человек, в том
числе:
1 чел. - 4 разр.;2 чел. - 3 разр.;1 чел. - 2 разр.
Работы вести в одну смену в светлое время суток.
Монтаж лесов производится в следующей последовательности:
1 этап - Для определения узловых точек для установки стартовых досок, необходимо расположить горизонтальные
перила вдоль фасада с шагом 2,5 м.
Рамные леса устанавливают на спланированную утрамбованную площадку, обустроенную водоотводом и
заградительными барьерами. Под башмаки (регулируемые опоры) укладывают в поперечном направлении подкладку
из доски толщиной не менее 50 мм. Следует обеспечить горизонтальность подкладки, но без помощи кирпичей,
камней и обрезков из досок. Горизонтальность лесов может быть обеспечена устройством специального
временного опорного сооружения (стабилизирующая опор).
2 этап. В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными
связями. Через шаг 3 метра установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию
для набора необходимой длины лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая
рама должна быть с лестницей. Установить на подпятники две смежные рамы первого яруса, соединить их
горизонталями и диагоналями связями. Вертикальные рамы следует устанавливать строго по уровню.
3 этап - Аналогично смонтировать следующие рамы строительных лесов до необходимой длинны.
4 этап - Произвести крепление разборных лесов к стене, при этом необходимо четко соблюдать вертикальность
рам.
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Ведомость объемов работ
№ п.п Наименование ед. изм. Кол. Примечание

2 Ремонт лицевой пов-ти наружных кирпичных стен м2 2,2
3 Заделка трещин в кирп. стенах цементным раствором м.п. 20
4 Очистка вручную пов-ти фасадов от красок м2 234
5 Ремонт штукатурки гладких фасадов м2 70,2
7 Окраска ПХВ красками пов-ти фасадов за 2 раза с м2 234
8 Антигрибковая защита конструкций преп. Неомид-600,

потолки и стены подвала м2 70,2
9 Препарат Неомид-600 Расход: 200 г/м2 кг 14

16 Демонтаж старой отмостки м2 75
17 Разработка грунта м3 6,6
18 Устройство подстилающих слоев: щебеночных м3 10,8
19 Устройство подстилающих слоев: песчаных м3 6
20 Устройство покрытий асфальтобетонных толщ. 25 мм м2 75
21 Устройство покрытий асфальтобетонных с уклоном м2 225
22 Ус-во козырьков из лист. оцинкованной стали м2 2
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