	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
в Хабаровском крае»

_______________ А.Л. Шишкин
«_____» _______________ 2017 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме
	№
п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	2. 
	Месторасположение объекта
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника 84

	3. 
	Вид работ
	Капитальный ремонт крыши из однослойной гидроизоляционной мембраны пластифицированного ПВХ МКД

	4. 
	Исходные данные передаваемые
Подрядчику
	4.1. [bookmark: _GoBack]Технический паспорт здания.

	5. 
	Требования к Подрядчику (непосредственному исполнителю)
	Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он являются членом саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, в том числе ч. 2.1. ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

	6. 
	Требования к выполнению работ по капитальному ремонту крыши
	6.1. Общие требования.
6.1.1. До начала выполнения работ, согласно п. 4.1 договора уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ. Назначить лицо, ответственное за производство работ, строительный контроль. Копию приказа предоставить заказчику.
6.1.2. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ.
5. 
6. 
6.1. 
6.1.3. Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
6.1.4. Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1,0х1,5м.
6.1.5. Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 7-00 до 22-00, в выходные дни с 10-00 до 22-00 с перерывом на «тихий час» с 13-00 до 15-00.
6.1.6. В процессе ремонтных работ на кровле должно быть исключено увлажнение и промокание основания и теплоизоляции покрытия атмосферными осадками. К концу рабочей смены обеспечить отвод воды с кровли на случай дождя.
6.1.7. У мест проведения работ допускается размещать только баллоны с горючими газами, непосредственно используемые при работе. Не допускается создавать запас баллонов или хранить пустые баллоны у мест проведения работ.
6.1.8. По окончании рабочей смены не оставлять газовые баллоны и другие горючие и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытии зданий. 
6.1.9. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта. Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт.
6.1.10. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.
6.1.11. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 6 договора.
6.1.12. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны.  Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов.

6.2. Требования к выполнению работ и применяемым строительным материалам 
6.2.1. Работы выполнить согласно сметной документации.
6.2.2. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов требованиям государственных стандартов, технических условий. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилищном строительстве.
6.2.3. Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Обеспечить приемку работ, подлежащих освидетельствованию, и приемку выполненных работ с Заказчиком или Организацией, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.

6.3. Требования к исполнительной документации
6.3.1.Исполнительная документации предоставляется Заказчику в соответствии с перечнем сдаточной документации на основании инструкции по сдаче документации, размещенных на официальном сайте www.fkr27.ru (вкладка «Подрядным организациям»).
 6.3.2.Исполнительная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg; текстовая часть в формате *doc., *.xlsx)

	7. 
	Основные требования к выполнению работ
	-ремонт цементной стяжки;
- замена кровельного ковра из рубероида на покрытие из однослойной гидроизоляционной мембраны пластифицированного ПВХ;
- устройство примыканий;
- замена водосточных воронок;
-устройство примыканий к парапетам и стоякам;

	8.
	Основная нормативная документация по качеству выполненных работ
	- Обеспечить выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;
- СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная
редакция СНиП 2.03.11-85»;
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-
01-2003»;
- Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-
99*»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
- и другие действующие государственные стандарты, строительные нормы и правила, ведомственные строительные нормы, нормативные правовые акты Российской Федерации.

	9.
	Основная нормативная документация по ведению сметной документации.
	Сметы по видам работ, акты формы КС-2 составляются с использованием:
· территориальной сметно-нормативной базы Хабаровского края (ред. 2014 г.);
· МДС 81-35.2004 - Методика по определению стоимости строительства;
· МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
· МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;
· постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);
· территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);
· приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);
· постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".


Согласовано:
	Начальник 
производственного отдела
Невидомский С.С.	
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата

	Начальник управления                       
технического заказа
Козлов С.А.
	
_________________________
подпись
	
_____________
дата
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