	

	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
в Хабаровском крае»

_______________ А.Л. Шишкин
«_____» _______________ 2017 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонт лифтовых шахт.

	№
п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес объекта
	МКД по адресам: Хабаровском край, Амурский р-н г. Амурск:
	1
	пр. Победы, 19
	1 л.
	1 п.

	2
	пр. Комсомольский, 53
	5 л.
	5 п.

	3
	пр. Комсомольский, 65
	3 л.
	3 п.

	4
	пр. Октябрьский, 10
	4 л.
	4 п.

	5
	пр. Победы, 6
	6 л.
	6 п.

	6
	пр. Строителей, 72
	4 л.
	4 п.

	7
	ул. Амурская, 6
	4 л.
	4 п.

	8
	ул. Амурская, 15
	1 л.
	1 п.

	9
	ул. Пионерская, 11 А
	2 л.
	2 п.

	10
	ул. Пионерская, 13
	2 л.
	2 п.




	2
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	3
	Вид ремонтных работ
	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонт лифтовых шахт.

	4
	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Исполнителю»
	Всю необходимую документацию и исходные данные, необходимые для выполнения проектных работ, Исполнитель собирает самостоятельно.

	5
	Требования к Подрядчику (непосредственному исполнителю)
	Работы выполняются Подрядчиком при условии, что он являются членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

	6
	Основные требования к проектной документации
	· До начала проектных работ разработать Календарный план выполнения работ. Задание на проектирование в течение 10 рабочих дней подлежит уточнению и согласованию с Заказчиком (Техническим Заказчиком). 
· Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.
· Выполнить визуальное обследование объекта проектирования и конструктивных элементов, относящихся к объекту проектирования в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая: 
· фотофиксацию объекта до начала работ;
· измерение необходимых геометрических параметров, конструкций, их элементов и узлов;
· определить параметры дефектов и повреждений, с проведением их фотофиксации, определить фактические характеристики материалов основных несущих конструкций и их элементов;
· анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и разработка решения для их устранения;
· определение несущей способности, реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями, а также реальных расчетных схем и расчетных усилий в несущих конструкциях при эксплуатационной нагрузке;
· определение действительного технического состояния конструктивных элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, произошедших в ходе эксплуатации для установления состава и объема работ по капитальному ремонту (замене) лифтов.
· По итогам обследования определить категорию технического состояния конструктивных элементов лифтового блока, работоспособность элементов и конструкций, их несущую способность по эксплуатационным нагрузкам. 
· Составить заключение (отчет) по итогам обследований строительных конструкций и инженерных сетей с выводами, рекомендациями и дефектной ведомостью, и передать Заказчику заключения (отчёты) в 3-х экз., и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xlsx (текстовая часть).
· На основании результатов технического обследования выполнить разработку проектно-сметной документации (марки в соответствии с составом проекта) в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (замене) лифта.
· В проектной документации предусмотреть раздел по усилению (восстановлению) или замене конструктивных элементов шахты лифта при наличии повреждений (при необходимости).
· В проектной документации отразить требования безопасности и охраны труда.

Состав проектной документации:

1. Раздел «Пояснительная записка», должен включать:
· Технико-экономическое обоснование:
· вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов,
· основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ.
· Выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат; 
· Перечень мероприятий по обеспечению:
· пожарной безопасности;
· доступа инвалидов;
· соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2. Раздел «Архитектурные решения»;
3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (разделённый по маркам при необходимости), в объеме достаточном для производства работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, а также заказа и изготовления изделий на заводах (при необходимости).
4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел «Система электроснабжения»;
5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел «Сети связи. Диспетчеризация»;
· перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, в соответствии с требованиями проектной организации, необходимых для выполнения работ.
6. Раздел «Проект организации капитального ремонта»; (с обоснованием стесненных условий труда при их наличии, виды стесненности).
- календарный график производства работ.
7. Раздел «Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»;
8. Том «Заключение по результатам обследования строительных конструкций»;
Иная нормативная документация, действующая на территории РФ.
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённые печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc.,*.xlsx).

	7
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта (замене) лифта и в соответствии с требованиями:
· Гражданского Кодекса;
· Градостроительного Кодекса;
· Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов";
· ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры»;
· ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
· ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
· ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;
· СТБ EN 81-58-2009 «Требования безопасности к конструкциям и установке лифтов. Осмотр и испытания»;
· СТБ ЕН 12016-2004 «Совместимость технических средств электромагнитная»;
· ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования к вандалозащищенности»;
· РД 10-72-94 «Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок /Руководящие документы Госгортехнадзора России/»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; 
· СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
· СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;
· ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий;
· других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.
2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013
3.     При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Дальневосточного региона.
4.       Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом. 

	8
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	· Сметный расчет должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию;
· Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с МДС 81-35.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81.2-99, МДС 81.3-99, МДС 83.1-99, МДС 13-1.99, нормативы накладных расходов в соответствии с МДС81-33. сметная прибыль в соответствии с МДС81-25.2001 и письма Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 года № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»;
· Сметную документацию выполнить в ПК «Гранд-смета» составленную базисно - индексным методом с применением территориальной сметно-нормативной базы в редакции 2014 г. (Приказ Минстроя РФ от 17.07.2015 №512-пр);
· При пересчете смет в уровень текущих цен применять         индексы к элементам прямых затрат, разработанные Управлением ценообразования и сметного нормирования министерства строительства Хабаровского края, утвержденные по состоянию на текущий квартал межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края;
· Согласно МДС 81-35.2004 пункта 4.7 раздела IV, в локальные сметы на ремонтные работы рекомендуется включать коэффициенты, применяемые к аналогичным работам в новом строительстве, учитывающие особенности технологии производства ремонтных работ;
· Для учета влияния условий производства ремонтных работ применяются коэффициенты, указанные в таблице 3 Приложения №1 МДС 81-35.2004;
· Стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Хабаровском крае (ТССЦ-2001), умноженная на нормативный расход материалов по ГЭСН-2001 или по проекту;
· Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех);
· Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала. В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью;
· Стоимость материальных ресурсов определять в базисном уровне цен, с последующим переводом в текущие цены с применением индексов;
· Учесть переход от первой зоны строительства (г. Хабаровск) к другим зонам строительства Хабаровского края (постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 №188-пр);
· В итогах учесть непредвиденные расходы – 2%, НДС – 18%, расходы на осуществление строительного контроля в размере 2,14 % от общей стоимости выполнения работ;
· При составлении локальных смет не учитывать лимитированные затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты на разработку сметной документации; отчисления на пожарную безопасность.
· Сметная документация разрабатывается на отдельные виды работ. Локальные сметные расчеты составляются по каждому адресу и на каждый вид работ.
· Сметная стоимость по каждому виду работ не должна превышать предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, установленную постановлением Правительства Хабаровского края от 13.07.2015 №195-пр (с изменениями постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 №298-пр.
· Основной комплект сметной документации должен содержать:
- Локальные сметы
- Пояснительная записка
Сметная документация передается на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе в формате xml и doc.

	9
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	· МДС 81-35.2004- Методика по определению стоимости строительства;
· МДС 81-37.2004- Методика по определению стоимости на монтаж оборудования;
· Территориальная сметно-нормативная база Хабаровского края (ред. 2014г.);
· МДС 81-33-2004 – Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
· МДС 81-25-2004- Методика по определению величины сметной прибыли;
· Постановление Правительства Хабаровского края от 10.07.2015 г. №188-пр (зональные коэффициенты);
· Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Хабаровскому краю (ТССЦ-2001);
· МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;
· Приказ Минрегиона России от 01.06.2012 №220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (непредвиденные работы и затраты);
· Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".


	10
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	· Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Исполнителем) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
· Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости).


	11
	Особые условия
	· Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
· Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.
· В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
· Разработанная документация на замену лифтов должна соответствовать требованиям Технических регламентов.
· Требования к прокладке сетей, выбор кабельной продукции, материалов и оборудования и т.п. уточняется применительно к конкретному объекту и оформляется отдельным техническим заданием.
· Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ. 
· Предусмотреть освещение посадочных площадок (при необходимости). 
· При расположении машинного помещения в районе жилой мансарды информировать заказчика, для принятия решения о переносе входа в машинное помещение.
· Учесть установку противопожарных оконных блоков над порталами (при наличии технической возможности).
· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.
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