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	№
	Адрес объекта
	Этап 

	Период этапа (календарных дней)
	Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.

	1
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Гаровка-1, ул. Морская 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	17 387,30

	2
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Гаровка-1, ул. Морская 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	26 427,28

	3
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, пер. Школьный 1
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	9 561,54

	4
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, пер. Школьный 2
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	15 514,64

	5
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, пер. Школьный 3
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	23 727,44

	6
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, ул. Центральная 29
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	39 948,90

	7
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, ул. Центральная 31
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши
	90 календарных дней с даты заключения договора
	39 948,90

	8
	Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, ул. Школьная 20
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения.
	90 календарных дней с даты заключения договора
	53 710,06

	ИТОГО
	
	226 226,06
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